S

== ESTADO DA BAHIA
ol Prefeitura Municipal de Sao Gabriel
B CNPJ(MF) 13.891.544/0001-32

[*"sko casmiEl |

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 170/2025
MODALIDADE — CONCORRENCIA ELETRONICA
T 1P O-MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de pavimentagéo urbana no
municipio de S&o Gabriel/BA, compreendendo pavimentacdo asféltica em TSD, calcadas em
concreto, sistema de drenagem superficial, sinalizagdo viaria e dispositivos de acessibilidade,
conforme especificagdes técnicas, planilhas e projetos anexos.

TIPO DE LICITACAO e REGIME DE EXECUCAO: Menor Preco Global / Execucéo indireta
por empreitada por preco GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

INICIO DA SESSAO: 22.08.2025 as 09:00H

INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 08.08.2025 as 08:00H

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22.08.2025 as 08:00H

REGENCIA LEGAL: Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar n°. 123/06 e suas alteragdes.
LOCAL.: A Sessao Publica seréa realizada no site https://bnc.org.br/ .

PREAMBULO

O municipio de S&o Gabriel-BA, por meio do (a) Agente de Contratacdo, torna publico que realizara
licitacdo na modalidade de Concorréncia, tipo Menor Preco Global, a se processar de forma
ELETRONICA através do site https://bnc.org.br/, regida pela Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021,
Lei Complementar n°® 123/2006, e demais legislac6es aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicdes
estabelecidas neste Edital.

Na hipotese de decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacdo desta
licitacdo na data mencionada acima, o evento sera automaticamente transferido para o primeiro dia
atil subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicacgao.

Somente poderdo participar da Sessdo Publica, etapa de lances, as empresas que apresentarem
Propostas através do site descrito acima.

1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de pavimentagdo urbana no
municipio de S&o Gabriel/BA, compreendendo pavimentacdo asfaltica em TSD, calcadas em
concreto, sistema de drenagem superficial, sinalizagdo viaria e dispositivos de acessibilidade,
conforme especificagdes técnicas, planilhas e projetos anexos.

2. DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO ORCAMENTO.
2.1. O critério de julgamento sera por MENOR PRECO GLOBAL,;
2.2. O desconto resultante do valor do lance ofertado pelos licitantes devera incidir linearmente
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sobre os precos de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento convocatério;
2.3. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO,;
2.4. O valor estimado da licitacdo é SIGILOSO, nos termos do Art. 24 da Lei n® 14.133/2021.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
3.1. As despesas decorrentes desta contratagdo correrdo por conta da Lei Orcamentaria do Municipio
de Sdo Gabriel-BA, a conta da seguinte programacao financeira.

UNIDADE Secretaria Municipal de Infraestrutura
ORCAMENTARIA 0801
PROJETO/ATIVIDADE | 1003 Pavimentacdo de Ruas e Pracas
ELEMENTO 4.4.90.51.00 | Obras e Instalacdes

Outras Transferéncias de Convénios ou
FONTE 1.700.0000 Instrumentos Congéneres da Unido

4. DA DISPONIBILIZAGCAO DO EDITAL:

4.1. Os documentos que integram o Edital poderdo ser consultados na plataforma https://bnc.org.br/
e portal da Transparéncia do Municipio de Séo Gabriel/BA
https://www.docgedsistemas.com.br/PortalMunicipio/ba/pmsaogabriel/diario e
https://www.docgedsistemas.com.br/PortalMunicipio/ba/pmsaogabriel/licitacoes.

5. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

5.1.  Aimpugnacdo ao edital deverd ser realizada exclusivamente pela forma eletrdnica atraves do
site https://bnc.org.br/;

5.2.  Apresentada a impugnacao, a mesma seré respondida & interessada, dando-se publicidade na
Plataforma Bolsa Nacional de Compras - BNC, consoante preceitua o paragrafo Unico do art. 164 da
lei n® 14.133/2021;

5.3. Compete a empresa interessada fazer um minucioso exame do edital, seus anexos e
documentacdo correspondente, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergéncias,
duvidas ou erros porventura encontrados, para a devida correcdo ou esclarecimentos, até 03 (trés)
dias Uteis antes da data da abertura do certame, conforme disposicao elencada no art. 164 da Lei
n® 14.133/2021;

5.4. O setor de Licitagdes respondera, oficialmente, as questdes pertinentes que lhe forem
formuladas, disponibilizando as questfes com as respectivas respostas na Plataforma Bolsa Nacional
de Compras - BNC.

6. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITANET:

6.1. O credenciamento dar-se-4 pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao Portal: https://bnc.org.br/;

6.2.  Parater acesso ao sistema eletrdnico, os interessados deverdo dispor de chave de identificacdo
e senha pessoal, obtidas junto ao Portal: https://bnc.org.br/, também deverdo informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizacao;

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante
e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes ao certame na forma
eletronica;
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6.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
gualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Prefeitura, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

7. DA PARTICIPACAO NO CERTAME

7.1.  Poderd participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, que
atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de
chave de identificagdo e de senha, cujo objeto social seja compativel com o objeto do certame e que
satisfacam as condicdes deste Edital;

7.2.  Nao poderdo participar direta ou indiretamente desta licitacdo, os interessados que se
enguadrarem em uma ou mais das situagcoes a seguir:

7.2.1. Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seus anexos;

7.2.2. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.3. Que se enquadrem nas vedacOes previstas no artigo 14 da Lei n° 14.133/2021;

7.2.4. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de
dissolucéo ou liquidacao;

7.2.5. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na formada
legislacdo vigente;

7.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio; Organizacdes da Sociedade Civil
de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo (Acdrdao n° 746/2014-TCU-Plenério);

7.2.7. Instituicdes sem fins lucrativos;

7.2.8. Pessoa fisica, em qualquer hipotese;

7.3. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os
termos, clausulas e condicdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia
dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e
legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

8. DA DISPUTA E DA CONDUGCAO DO CERTAME

8.1.  Ostrabalhos serdo conduzidos pelo (a) Agente de Contratacdo designado, mediante a insercao
e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte enderego eletrénico:
https://bnc.org.br/.;

8.2.  Aoperacionalidade do certame se fard por meio do Portal: https://bnc.org.br/, junto ao qual as
Licitantes deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instrugdes
detalhadas para sua correta utilizagéo;

8.3.  Aparticipacdo na licitacdo, na forma eletronica, se dard por meio da digitagdo da senha pessoal
e intransferivel do representante credenciado junto ao portal https://bnc.org.br/, e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, observados data e
horéario estabelecidos neste Edital;

8.4. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias
de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as transac6es que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletronico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA
e seus lances;

8.5.  Cabera ao Licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico durante a sessdo publica
do certame Eletrnico, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrénico ou de sua desconexao;
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8.6.  Se ocorrer a desconexdo do (a) Agente de Contratagdo no decorrer da etapa de lances, e o
sistema eletronico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados;

8.7.  Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do certame
Eletronico serd suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicacdo expressa do (a) Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio
eletrénico: https://bnc.org.br/.;

8.8.  Quando a desconexao representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando,
ap6s uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o processo de
formulacdo de lances, a sessdo do certame Eletrénico serd definitivamente interrompida, o que
acarretar, consequentemente, a renovagdo do procedimento, inclusive com nova publicagdo do
aviso;

8.9. No caso de desconexdo apenas do Licitante, este deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema eletronico;

8.10. Durante a sessdo pUblica, a comunicagdo entre o (a) Agente de Contratacdo e os Licitantes
ocorrerd exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo préprio do sistema
eletrdnico. N&o serd aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail;

8.11. O (a) Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que nédo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital;

8.12. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances;

8.13. A desclassificagdo da PROPOSTA serd sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrénico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

9. DO ENVIO DA PROPOSTA INICIAL

9.1. A participacdo no certame Eletronico ocorrerd mediante utilizagdo da chave de identificagéo
e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total da
licitacdo;

9.2. Apos a divulgacdo do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com o
valor na Moeda Real, MENOR PRECO, até uma hora antes da data e hora marcadas para a abertura
da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico — https://bnc.org.br/ - quando, ent&o,
encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas;

9.3.  As propostas devem possuir prazo de validade de minimo 60 (sessenta) dias, a contar da data
da data de abertura das propostas de precos;

9.4.  No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do sistema eletrénico
em campo especifico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de documentos
impressos, as seguintes declaragdes:

9.4.1. Que esté ciente com as condic¢Bes contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;

9.4.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no presente processo
licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

9.4.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°® 14.133/2021, que ndo emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal;
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9.4.4. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observado o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 111, do art. 5° da Constitui¢cdo
Federal;

9.4.5. Que aceita as condicdes estipuladas neste Edital; que executara os servigos de acordo com as
diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Sdo Gabriel/BA que obedecera as
ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de S&o Gabriel/BA, durante a execugdo dos servigos e
que entre seus diretores, gerentes, socios e demais profissionais ndo figuram servidores ou dirigentes
de 6rgdo ou entidade da Prefeitura Municipal de S&o Gabriel/BA

9.5.  As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo (a) Agente de
Contratagdo, na fase de habilitacdo, quando serdo anexadas aos autos do processo, ndo havendo
necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

9.6. Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificacdo no
crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, bem como nos
crimes previstos nos artigos 337-E (DOS CRIMES EM LICITACOES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS) e seguintes da Lei n° 14.133/2021, além de poder ser punido
administrativamente, conforme as sanc¢des previstas no presente Edital.

9.7. Até a abertura da sessdo, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

9.8. Ao cadastrar sua proposta no sitio do https://bnc.org.br/, o Licitante devera fazer a descri¢éo
detalhada do objeto.

9.9. A apresentacdo da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente das condigdes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacéo destas pelo proponente.
9.10. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e seus
anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis e que apresentem valores
unitarios e totais maiores que os valores referenciais da Administracao.

9.11. O menor preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegacgdo de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

9.12. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante pleitear
acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

9.13. A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira durante a
execucdo do contrato.

9.14. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificagdo da proposta,
sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

9.15. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrdnico.

9.16. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos
da Proposta de Precos serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo considerados pleitos
de acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo, o contrato ser executado sem quaisquer 6nus
adicionais para a Prefeitura Municipal de S&o Gabriel/BA

9.17. As propostas de precos deverdo conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preco ou
qualquer outra condicdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

9.18. Erros no preenchimento da planilha e na composi¢do do BDI ndo sdo motivos suficientes para
a desclassificacdo de propostas, quando estes puderem ser reajustados sem a necessidade de
majoracdo do preco ofertado, e desde que se comprove que estes sdo suficientes para arcar com todos
0s custos da contratacao.
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10. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIACAO

10.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderdo encaminhar lances publicos, sucessivos e
com menor prego, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados
do horério e o valor registrado de cada lance;

10.2. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes serdo informacgdes, em tempo real, do valor de
menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante;

10.3. Seréd permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermediarios durante a disputa. Seréo
considerados intermediarios os lances que forem iguais ou superiores ao menor ofertado, mas
inferiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante, e registrado no sistema eletrénico pela propria
Licitante;

10.4. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apos a abertura da sessao, sujeitando-se a
Licitante desistente as sancGes previstas neste Edital,

10.5. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja manifestamente inexequivel;

10.6. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre 0s lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de 100,00 (cem reais).

10.7. A etapa de lances da sessdo publica tera duracgdo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo,
0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s 0 que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcdo de lances.

10.8. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superior aquela,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento
deste prazo.

10.9. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

10.10. Néo havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

10.12. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissao, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes;
10.13. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

10.14. No caso de existir a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, neste
momento, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

10.14.1. Antes da classificagdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se ocorreu
empate ficto previsto no § 2° do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, ou seja, propostas
apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, que preencham as condigdes
estabelecidas, com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor preco ofertado. Em caso
positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte que preencha as condi¢cdes serd convocada e
poderé apresentar proposta de preco inferior aquela, a primeira classificada no prazo de 05 (cinco)
minutos, sob pena de preclusdo.
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10.14.2. Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preencha as
condicOes estabelecidas convocada ndo exerca o beneficio de ofertar prego inferior a primeira
classificada ou ndo o faca no tempo estabelecido, o sistema automaticamente convocara as ME/EPP
remanescentes que, porventura, se enquadrem na hip6tese do empate ficto, na ordem classificatoria,
para exercicio do mesmo direito, sucessivamente, se for o caso.

10.15. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificag&o;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos em
Lei.

c) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacfes dos 6rgaos de
controle.

10.16. Em igualdade de condi¢cBes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

10.16.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado da Bahia;
10.16.2. empresas brasileiras;
10.16.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.16.4. caso as regras previstas no art. 60 da Lei 14.133/2021, e as previstas nesta Se¢do nao
solucionem o empate, serd realizado sorteio.

10.16.4.1. para realizacdo do sorteio serd agendada sessdo extra por video conferéncia, para a
realizacéo do sorteio.

10.16.4.2. O link para sessdo sera disponibilizado a todos os participantes, via chat.
10.17. O sistema verificara a proposta arrematante e o Agente de Contratacdo anunciara o lance
vencedor apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica e decisdo acerca da aceitacdo do
lance de MENOR PRECO.
10.18. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracao.

10.18.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

10.18.2. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.
10.19. Seré vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO.
10.20. O Agente de Contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéao
daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
12.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o (a) Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicGes de participacdo no certame,
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conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e do edital, especialmente
quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacéo.
12.2. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor preco)
com os requisitos do instrumento convocatério, sera desclassificada caso:
12.2.1. Contenha vicios insanaveis;
12.2.2. N&o obedeca as especificagdes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatorio.
12.2.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento
estimado para a contratacéo;
12.2.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo
Publica;
12.2.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel.
12.3. O (a) Agente de Contratagdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada;
12.3.1. No regime de empreitada por preco unitério, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital.
12.4. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, conforme disposto no art. 59 8§ 4° da
Leil4.133/2021;
12.5. Seréaexigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59 § 5°da
Leil4.133/2021;
12.6. A Administracdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta, considerados o pre¢o global, os quantitativos e 0s pre¢os unitarios relevantes;
12.7. Na hipotese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com
a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composi¢6es do valor global;
12.8. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
BonificacOes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitérios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacao
integrada, exclusivamente para eventuais adequac@es indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
12.8.1. As planilhas constantes deverdo ser apresentadas com arredondamento de 2 (duas)
casas decimais utilizando a formula “ARRED?”, tanto no prego unitario quanto no preco total.
12.8.2. A planilha orcamentéria devera ser elaborada conforme modelo fornecido, contendo
todos os itens previstos no or¢camento base da licitacdo, com descricdo dos servigos, unidades de
medida, quantidades, precos unitarios e totais, subtotais por etapa e valor global;
12.8.3. O cronograma fisico-financeiro devera apresentar a previsao de execucdo de todos 0s
servigos em periodos mensais, com percentuais e valores, demonstrando a sequéncia executiva,
caminho critico, interdependéncias entre atividades e distribuicdo adequada dos servicos ao longo do
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prazo previsto, respeitando o fluxo de desembolso maximo estabelecido pela Administracao;

12.8.4. A composicdo detalhada do BDI devera discriminar todos os custos indiretos e lucro,
incluindo administragdo central, seguros, garantias, riscos, despesas financeiras e tributos (PIS,
COFINS, ISS), apresentando percentuais e memoria de calculo que evidencie a metodologia utilizada,
observando os limites estabelecidos pelo TCU para cada item;

12.8.5. As composi¢des de precos unitarios deverdo ser apresentadas para todos os itens da
planilha orcamentaria, com detalhamento de méo de obra, materiais e equipamentos, incluindo
quantidades, unidades, precos unitarios, subtotais e total, demonstrando a formagéo do preco proposto
para cada servigo;

12.8.6. A licitante devera apresentar declaracdo expressa informando seu regime tributario e
confirmando a inclusdo de todos os tributos, encargos e demais custos incidentes na composi¢do dos
precos ofertados, bem como o atendimento & legislagdo tributaria vigente;

12.8.7. A relagdo de equipamentos e recursos minimos devera indicar todos os veiculos,
maquinas, equipamentos, ferramentas e EPIs necessarios & execucdo dos servi¢os, com suas
especificacdes técnicas, quantidades e condi¢des de disponibilizagdo.

12.8.8. O detalhamento dos encargos sociais devera apresentar todos os itens e percentuais de
encargos considerados, divididos nos grupos A (encargos sociais basicos), B (encargos referentes a
tempo ndo trabalhado), C (encargos referentes a rescisdo) e D (reincidéncias), indicando a
metodologia de calculo e base legal utilizada;

12.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s custos
da contratacéo;

12.9.1.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

12.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢cGes na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse
regime.

12.10. Parafins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.
12.11. Poderdo ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por
despacho fundamentado, sem direito a indenizacgao ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes
cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento da
licitacdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.

13. DAHABILITACAO

13.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitag8o, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021;

13.2. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 2h (duas horas), podendo ser prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo
feita ao agente de contratacao;

13.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por
copia.

13.4. DA HABILITACAO JURIDICA

13.4.1. Para comprovar habilitacéo juridica, o vencedor devera apresentar a seguinte documentacao:
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a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

c) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

d) No caso de sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

e) No caso de cooperativa: ata de fundag&o e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
n°®5.764, de 1971;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

13.4.2. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacéo
respetiva.

13.5. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.5.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto desta licitacao.

13.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta expedida
pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributérios federais e & Divida Ativa da Unido, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social.

13.5.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certiddo Negativa de Tributos
Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Certidéo de
N&o Contribuinte.

13.5.4. Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante, mediante
Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certiddo de Nao Contribuinte.

13.5.5. A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser atendida pela
apresentacdo da Certiddo Negativa de Tributos ou Positiva com efeitos de Negativa de tributos
municipais da sede da licitante.

13.5.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio de
Certificado de Regularidade de Situacdo do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS.
13.5.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal
Superiordo do Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituida pela Lei n° 12.440,
de 07/07/2011.

13.5.8. Caso 0 objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos
neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuizo para a
exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos & sua matriz.

13.6. DA HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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13.6.1. Certidao Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou extrajudicial
(Lein®11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao;

13.6.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagéo foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo;

13.6.2. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

13.6.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacéo de
balanco patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
13.6.2.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
13.6.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispbe o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma
declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgédo fiscalizador;

13.6.2.4. A comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (hum)
resultantes da aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = - - - —
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
- Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC= Passivo Circulante

13.6.2.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar,
considerados os riscos para a Administracéo, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo
ou o patrim6nio liquido minimo de 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo ou do item
pertinente.

13.6.3. Seré exigida das empresas licitantes garantia da proposta no valor de 1% (um por cento) do
valor estimado do objeto da contratacdo conforme § 1° do Art. 58, da Lei 14.133/2021,
correspondendo assim ao valor de 1% de R$ 649.996,24 (seiscentos e quarenta e nove mil novecentos
e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), ou seja, garantia de proposta no valor de R$ 6.499,96
(seis mil quatrocentos e noventa e Nove reais e noventa e seis centavos), podendo as empresas optarem
por uma das seguintes modalidades: caugdo em dinheiro, que deveré ser recolhida aos cofres do
municipio através de deposito identificado na conta bancéria: Banco 001 (Banco do Brasil), Agéncia
0548-7, Conta Corrente 67017-0, favorecido: Prefeitura Municipal de Sdo Gabriel, seguro garantia
ou fianga bancéria. A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
Gteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo. A
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garantia de proposta deverd ser anexada juntamente com a porposta incial, sob pena de
desclassificacdo da proposta.

13.7. DA QUALIFICACAO TECNICA

13.7.1. Comprovacao de aptiddo técnica, para desempenho de atividade pertinente e compativel com
0 objeto da licitacdo, através de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, em nome da Empresa. N&o serdo considerados atestados de capacidade técnica os emitidos
por pessoas juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade
econdmica de que faga parte a proponente.

13.7.2. Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA, contendo os dados cadastrais atuais, comprovando sua regularidade perante o
referido Conselho no Ato da Assinatura do Instrumento Contratual.

13.7.3. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL :

13.7.3.1. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, atestados que somados possam
comprovar a execu¢do dos servicos mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel (eis) técnico(s) que participara (do) da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucdo dos servicos;

13.7.3.2. Os responsaveis técnicos deverdo apresentar comprovagdo de aptiddo para desempenho de
atividade pertinente compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, o objeto da licitacdo por
meio de Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de publico ou privado, devidamente
registrados na entidade profissional competente, acompanhado (s) da respectiva Certidao de Acervo
Técnico — CAT, comprovando as parcelas de maior relevancia técnica a seguir definidas:

SERVICO UNID. QUANT. MINIMA
Execucao e compactacéo de base e/ou sub-base para m 443 87
pavimentagdo com solo-brita
Exgcggao de tratamento superficial duplo (TSD) com emulséo toneladas 8,29
asfaltica RR-2C
Execucéo de guia (meio-fio) em concreto moldado in loco com metro 887,74
extrusora
Execucdo de passeio (calcada) em concreto moldado in loco m3 53,27

13.7.3.3. Os quantitativos minimos exigidos para comprovacao da capacidade técnico-profissional
foram estabelecidos em 50% das quantidades totais previstas no projeto executivo, em estrita
observancia ao artigo 67 da Lei 14.133/2021. Esta definicdo considerou o volume significativo dos
servigos, a complexidade técnica envolvida e a necessidade de demonstracdo objetiva da expertise
necessaria, sem criar restricdes desnecessarias a competitividade do certame.
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13.7.3.4. Ser4 admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a
experiéncia requerida da licitante, de cada item de relevancia operacional;
13.7.3.5. Sera sempre admitida a comprovacdo de aptiddo através de certiddes ou atestados de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior;
13.7.3.6. Os atestados deverdo conter as seguintes informag@es minimas:

a) Identificacdo da pessoa juridica emitente;
) Nome e cargo do signatério;
) Endereco completo do emitente;
) Periodo de vigéncia do contrato;
) Objeto contratual com quantificacdo dos servicos;

f) Outras informagdes técnicas necessarias e suficientes para a avaliagdo das experiéncias

referenciadas pela Comisséo de Licitag&o.
13.7.3.7. A empresa deverd apresentar Declaracdo informando quem serd o responsavel técnico
pelos servicos;
13.7.3.8. O (s) responsavel (eis) técnico (s) devera (ao) pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
0 sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e 0
prestador de servicos através de comprovacao da disponibilidade do profissional mediante
Instrumento Contratual regido pela legislacéo civil comum, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo, cdpia atualizada da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social -CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;
13.7.3.9. O (s) responsavel (eis) técnico (s) deve (m) ser detentores de atestados de capacidade técnica
de execucdo dos servigos com caracteristicas pertinentes e compativeis e de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ao objeto desta licitagdo, emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado do respectivo Acervo
Profissional e desde que se refira ao objeto da presente licitacdo com finalidades administrativas e
funcionais. Ndo serdo considerados atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas juridicas
integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econdmica de que faga
parte a proponente;
13.7.3.10. No decorrer da execucdo do Instrumento Contratual, se houver necessidade de substituicdo
do (s) profissional (is) indicado (s) pela Empresa CONTRATADA, esta devera apresentar
documentacdo comprobatoria de experiéncia equivalente ou superior do (s) profissional (is) indicado
(s), bem como, declaracdo individual autorizando sua inclusdo como responsavel (eis) técnico (s) e
que iréd (8o) participar na execucdo dos trabalhos objeto do Instrumento Contratual, submetendo-se a
aprovagao da Administracéo;
13.7.3.11. A qualificagdo técnica de cada profissional devera estar de acordo com as regulamentacdes
da Resolucdo 218/1973 do CONFEA e o Decreto Federal n° 23.569/1993.

b
c
d
e

13.7.4. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

13.7.4.1. Comprovacédo de que o licitante executou servigo/obra de caracteristicas semelhantes ao
objeto da licitacdo considerando-se as parcelas de maior relevancia e os quantitativos minimos,
mediante apresentacdo de Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, conforme quadro abaixo:

| SERVIGO | UNID. | QUANT.MINIMA |
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Execucao e compactacéo de base e/ou sub-base para m 443,87
pavimentagdo com solo-brita

Exgcggao de tratamento superficial duplo (TSD) com emulséo toneladas 8,29
asfaltica RR-2C

Execucdo de guia (meio-fio) em concreto moldado in loco com metro 887,74
extrusora

Execucdo de passeio (calcada) em concreto moldado in loco m3 53,27

13.7.4.2. Seré admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a
experiéncia requerida da licitante. de cada item de relevancia operacional.

13.7.4.3. Serd sempre admitida a comprovacdo de aptiddo através de certiddes ou atestados de
servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

13.7.4.4. Apresentar indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e
disponiveispara a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da
equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

13.7.5. Declaracg0es para qualificacéo técnica:

13.7.5.1. Declaracao formal emitida pela Licitante de que 0s equipamentos necessarios para execugao
da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢Ges de
uso por ocasido de sua utilizacao;

13.7.5.2. Declaragéo firmada pelo representante da empresa constando ter conhecimento de todas as
condigdes locais para execugdo do objeto com plena ciéncia das condicOes e peculiaridades inerentes
a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a
contratante, bem como de todas condi¢es estipuladas no Edital, Planilha Or¢camentéria e PROJETO
BASICO da presente licitagéo.

13.7.5.3. Deveré ser apresentada declaracdo formal de disponibilidade das instalacGes, aparelhamento
e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realiza¢do do objeto da licitagdo.

13.7.5.4. A relacdo explicita dos equipamentos e ferramental que estardo disponiveis para execucdo
dos servicos devera ser apresentada, indicando quantidade, modelo, ano e estado de conservacgdo
13.7.5.5. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certid6es de Acervo Técnico
(CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de
engenharia.

13.7.5.6. Entende-se, para fins deste processo licitatorio, como pertencente ao quadro permanente:
socio, diretor, empregado, responsavel técnico e profissional contratado.

13.7.6. Da Visita Técnica:
13.7.6.1. CASO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE c6pia do
documento comprobatério da Visita Técnica emitido pela PMS, de acordo com ANEXO 1V, que a
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licitante tomou conhecimento de todas as condi¢des locais para execucdo do objeto com plena ciéncia
das condices e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por
este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas
técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condi¢Bes estipuladas no Edital,
Planilha Orcamentéaria e PROJETO BASICO da presente licitacao.

13.7.6.2. CASO NAO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
DECLARACAO do Representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condicdes
locais para execucao do objeto com plena ciéncia das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza
do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem
como de todas condigBes estipuladas no Edital, Planilha Orcamentaria e PROJETO BASICO da
presente licitacao.

14. DOS RECURSOS

14.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo
de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

14.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.
14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitagdo do licitante:

14.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

14.3.2. o prazo para a manifestagdo da inteng&o de recorrer seré de até 10 (dez) minutos.

14.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo;

14.7. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

14.8. O recurso serda dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.9. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

14.10. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera 0 mesmo do recurso, 3 (trés) dias Uteis, e
tera inicio imediatamente ao término do prazo para interpor recurso, em consonancia com o preceito
no 8§4° do art. 165 da Lei 14.133/2021;

14.11. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses;
14.12. Caso o (a) Agente de Contratacdo ndo exerca juizo de retratacao, a questdo sera apreciada pela
Autoridade Competente para no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos, conforme disposto no art. 165, §2° da Lei n°® 14.133/2021;

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente;

14.14. O acolhimento de recurso importard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;

14.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXQOS, iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no &mbito do Municipio.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

15.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;
15.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

ndo enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou apds a negociagao;

recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

deixar de apresentar amostra; ou

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital,

ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

h. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo

falsa durante a licitacéo

i. fraudar a licitacdo

j. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
I. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

m. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

n. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo

0. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

P o0 o

15.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

15.2.1. adverténcia;

15.2.2. multa;

15.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

15.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S mMotivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

15.3. Naaplicacédo das sancdes serdo considerados:

15.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

15.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

15.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

15.3.5.a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

15.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.
15.4.1. Para as infragOes previstas nos itens 14.1.2.1, 14.1.2.2 e 14.1.2.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

15.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 14.1.2.4, 14.1.2.5, 14.1.2.6, 14.1.2.7 e 14.1.2.8, a multa
seré de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
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15.5. As san¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

15.6. Naaplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

15.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar seré aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragbes administrativas relacionadas nos itens 14.1.2.1, 14.1.2.2 e 14.1.2.3, quando ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragGes dispostas nos itens 14.1.2.4, 14.1.2.5, 14.1.2.6,
14.1.2.7 e 14.1.2.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 14.1.2.1, 14.1.2.2 e
14.1.2.3 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar
e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

15.9. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacéo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

15.10. Caberéa recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢Ges de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Gteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que deverd proferir sua
decisdo no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

15.11. Caberé a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancéo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

15.12. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

15.13. A aplicacdo das san¢Oes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao de
reparacao integral dos danos causados.

16. DAS DIPOSICOES GERAIS

16.1Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

16.2 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

16.2.1 A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao;

16.2.2 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao;

16.3 Os licitantes assumem todos 0s custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatorio;

16.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracao.
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16.5 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.
16.6 Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compbem o processo, prevalecerd as deste Edital.
16.7 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
I.  ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
II.  ANEXO Il - DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR
. ANEXO Ill — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITACAO
IV. ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ACEITACAO DAS CONDICOES
DO EDITAL E DA CONTRATACAO.
V. ANEXO V- MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA;
VI.  ANEXO VI-MINUTA DO CONTRATO
VII.  ANEXO VIl - PROJETO BASICO

SAO GABRIEL/BA, 08 de agosto de 2025.

Lucas Andrade Machado
Agente de Contratacéo
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO E PRAZO DO CONTRATO.

1.1 Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de pavimentacdo urbana no
municipio de Sao Gabriel/BA, compreendendo pavimentacdo asféltica em TSD, calcadas em
concreto, sistema de drenagem superficial, sinalizacdo vidria e dispositivos de acessibilidade,
conforme especificacdes técnicas, planilhas e projetos anexos.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO.

2.1. A execucdo das obras fundamenta-se no diagndéstico técnico realizado entre agosto e outubro
de 2024, que identificou condicéo critica do sistema viario caracterizada por superficie irregular com
sulcos longitudinais pronunciados, sistema de drenagem absolutamente insuficiente e trés pontos
criticos de alagamento, situacdo que compromete significativamente a mobilidade urbana e gera
custos expressivos para a administracdo municipal. A intervencéo beneficiara diretamente 3.500
habitantes, incluindo 127 pessoas com mobilidade reduzida, além de equipamentos publicos
essenciais como unidade béasica de saude com média de 350 atendimentos diarios, escola
municipal com 480 alunos e centro comunitario que atende 120 usuarios por dia em atividades
regulares.

2.2 O sistema de drenagem existente revela-se absolutamente insuficiente, constituido apenas por
valas laterais rudimentares, sem revestimento ou dimensionamento adequado. Esta condicao
resulta em trés pontos criticos de alagamento identificados nas cotas mais baixas do sistema viario,
onde se verifica acimulo de agua com profundidades superiores a 15 centimetros durante
precipitacbes moderadas (>25mm/h). A auséncia de dispositivos adequados de captacdo e
conducado das aguas pluviais potencializa 0os processos erosivos, registrando-se um indice médio
alarmante de eroséo de 2,3 centimetros por ano, medido através de marcos topograficos instalados
em pontos estratégicos.

2.3 A infraestrutura de circulacdo de pedestres apresenta condi¢do igualmente precaria, com
2.130,60 m2 de calcadas que necessitam de intervencado imediata. Este quantitativo compreende
areas completamente desprovidas de calcamento (62% do total) e trechos com pavimentacdo
irregular, apresentando desniveis superiores a 2 centimetros, fissuras significativas e auséncia total
de dispositivos de acessibilidade. Os levantamentos geométricos evidenciam larguras variaveis
entre 0,60 m e 1,50 m, em desacordo com o0s parametros minimos estabelecidos pela NBR
9050:2020.

2.4 A severidade da situacéo € agravada durante o periodo chuvoso, que se estende de novembro
a marco, quando as condi¢Bes de trafegabilidade se deterioram rapidamente devido a conjugacgéo
de fatores criticos: saturagao do subleito (expansdo média de 2,5%), intensificagdo dos processos
erosivos e transbordamento do sistema de drenagem existente. Os registros pluviométricos dos
ultimos 36 meses indicam precipitacdo média anual de 1.250 mm, com eventos criticos de
intensidade superior a 165,7 mm/h, resultando em interrupcdes frequentes do trafego e danos
recorrentes a infraestrutura viaria.

2.5 No presente caso, a execucdo de obras de pavimentacdo urbana no municipio de Séao
Gabriel/BA, contempla area total de 4.437,25 m2 distribuidos em cinco logradouros principais,
abrangendo regularizacéo do subleito, base em solo-brita, revestimento em Tratamento Superficial
Duplo (TSD), sistema de drenagem superficial e calcadas acessiveis, conforme especificagdes do
Convénio n° 966335/2024, para melhorar a qualidade de vida da populagdo Gabrielense.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 Como solugéo para execugdo desta pavimentacdo, temos as seguintes op¢des comerciais:

a) Solugcdo 01: Pavimentacdo asfaltica com Tratamento Superficial Duplo (TSD). E uma das
escolhas mais comuns. Uma das suas principais caracteristicas positivas € a sua alta flexibilidade,
e uma boa relacdo de custo-beneficio, para implantar esse tipo de revestimento, a base deve ser
perfeitamente dimensionada e executada e bastante resistente.

b) Solucdo 02: Pavimentacéo asféltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). A
execugdo desse tipo de pavimento, visa garantir uniformidade, padronizacdo bem como
proporcionar uma estrutura apta a suportar as cargas de trafego determinada em projeto. Esse tipo
de material € capaz de acompanhar melhor as movimentacdes térmicas (contracdes e retracdes
devido ao calor).

¢) Solugdo 03: Pavimentagcdo com concreto armado. Também conhecido como pavimento rigido,
tem excelentes par&dmetros de durabilidade, resisténcia e baixa manutencdo ao longo de bastante
tempo de uso. Contudo, 0s custos iniciais sdo altos quando comparados com o asfalto, e demandam
maior tempo para execugao;

3.2 Para atender as necessidades do Municipio de Sdo Gabriel/BA concluiu pela solu¢do da
pavimentacéo através do Tratamento Superficial Duplo. O mesmo tem excelente custo beneficio e
€ uma das solu¢des mais utilizadas no estado da Bahia, devido a caréncia de usinas de asfalto nas
regides para producao de CBUQ. Como o trecho de pavimenta¢éo dessa execucao é pequeno, ndo
tornaria viavel economicamente para 0 municipio pagar uma usina moével para o local. O piso em
concreto armado, além de ser mais caro, ndo € uma pratica comum nas rodovias baianas, o que
dificulta a contratagcdo e empresas especialistas nesse segmento de pavimentacao, tornando assim
o valor da mobilizacdo de empresa maior. Pelos motivos acima descritos, para realidade do
municipio e sendo uma opcado que resolve o problema de pavimentacao, escolhemos o TSD como
solucgédo utilizada.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO:

4.1 N&o é admitida a subcontratacao do objeto contratual;

4.2 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢cdes descritas nas clausulas do contrato;

4.3 Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato;

4.4 A garantia, nas modalidades caucéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apos a assinatura do contrato;

4.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratacéo;

4.6 A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizagéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas;

4.7 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia;

4.8 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responséavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagéo para a realizagéo da vistoria;
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4.9 Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratacéo;

4,10 Andorealizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegac¢des de desconhecimento
das instalacfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
servicos, devendo o contratado assumir os dnus dos servicos decorrentes.

411 Os servicos contratados deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as
especificagcbes, Normas da ABNT, projetos e demais elementos neles referidos;

4.12 Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servigos a
serem executados e atenderem as Especificacdes. Em nenhuma hipotese serd admitido o uso de
resquicios de materiais de outras obras;

4,13 A obra devera ser devidamente acompanhada por engenheiros, mestres, operarios e
funciondarios administrativos em nimero e especializagdo compativeis com a natureza dos servicos,
bem como materiais em quantidades suficientes para execucao dos trabalhos;

4.14 A utilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada
Servico;

4.15 De acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizacdo, deverdo ser
desenvolvidos desenhos de detalhes de execucgdo, 0s quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pelo Municipio;

4.16 A obra devera ser instalada dentro das normas gerais de construgdo, com previsdo de
depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigcos sempre organizado e limpo. Devera também
ser mantido servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva.

4.17 Deverdo ser mantidos atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de obras, CertidGes
e Licencas, evitando interrup¢des por embargo, assim como possuir 0s cronogramas e demais
elementos que interessam aos servicos.

4.18 Deverdo ser observadas as normas de seguranc¢a do trabalho em todos os aspectos.

419 Todo o material a ser adquirido para a obra devera ser previamente apresentado a
fiscalizacao para analise e aprovacéo por meio de amostra multipla, em tempo habil para que, caso
a utlizagdo do mesmo seja vetada, sua reposicdo ndo venha a afetar o cronograma
preestabelecido.

4.20 Os fluxos operacionais serdo estruturados contemplando: mobilizacao inicial com instalagdo
do canteiro de obras e locagdo topogréfica; execucdo dos servicos preliminares incluindo
demoli¢bes e limpeza; regularizagdo e compactagao do subleito apds verificacdo da capacidade de
suporte; execucado da base em solo-brita com controle tecnoldgico sistematico; aplicagdo do
revestimento em TSD apos verificacdo das condigbes climaticas adequadas; implantagdo do
sistema de drenagem conforme projeto; e execucdo das calcadas com dispositivos de
acessibilidade.

5. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICO

5.1. O contratado sera selecionado por meio da realizagao de processo licitatério na modalidade
concorréncia, sob a forma eletrénica.

5.2. O critério de aceitabilidade de pregcos sera: valor global: conforme valor estimado da
contratacéo

5.3. O modo de disputa adotado sera ABERTO E FECHADO COM OFERTA DE LANCES.

5.4. O regime de execucdo do contrato sera empreitado por preco global,

5.5. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual
descumprimento das condi¢cdes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢éo
gue a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

5.5.1 SICAF;

5.5.2 Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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5.5.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

5.6 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sécio
majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario;

5.7 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

5.8 Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes;

5.9 Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos, que serao
exigidos conforme sua natureza juridica:

5.10. O regime de execucao do contrato sera empreitada por preco global

5.11. Para fins de habilitagdo, devera o proponente comprovar os seguintes requisitos:

511.1 DA HABILITAGAO JURIDICA

5.11.1.1 Para comprovar habilitacdo juridica, o vencedor devera apresentar a seguinte
documentacéo:

a. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

C. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacgdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

d. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

e. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°®
5.764, de 1971;

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

5.11.1.2 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacéo respetiva.

5.11.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.11.2.1 Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto desta licitagao.

5.11.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta
expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

5.11.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certiddo Negativa de Tributos
Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Certidao
de N&o Contribuinte.

5.11.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante, mediante
Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certidéo Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certiddo de Nao Contribuinte.
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5.11.2.5 A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser atendida pela
apresentacéo da Certiddo Negativa de Tributos ou Positiva com efeitos de Negativa de tributos
municipais da sede da licitante.

5.11.2.6 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio
de Certificado de Regularidade de Situacdo do Fundo de Garantia do Tempo de Servigco — FGTS.
5.11.2.7 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal
Superiordo Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituida pela Lei n°
12.440, de 07/07/2011.

5.11.2.8 Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos
neste item também deveréo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuizo para a
exigéncia de apresentacao dos documentos relativos a sua matriz.

5.11.3 DA HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.11.3.1 Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacao judicial ou extrajudicial (Lei
n°®11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias,
ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao;

5.11.3.1.1. No caso de certidao positiva de recuperacgéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacéao de que o respectivo plano de recuperacéo foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagédo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacdo;

5.11.3.2. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado h& mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;
5.11.3.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

5.11.3.2.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social.

5.11.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima
auditoria contébil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma
declaracgao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;
5.11.3.2.4. A comprovacao da situacao financeira da empresa sera constatada mediante obtencéo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(hum) resultantes da aplica¢édo das férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
- Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC = Passivo Circulante

5.11.3.2.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar,
considerados os riscos para a Administragcdo, e, a critério da autoridade competente, o capital
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minimo ou o patriménio liquido minimo de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagéo ou
do item pertinente.

5.11.3.3. Serd exigida das empresas licitantes garantia da proposta no valor de 1% (um por cento)
do valor estimado do objeto da contratacdo conforme § 1° do Art. 58, da Lei 14.133/2021,
correspondendo assim ao valor de 1% de R$ 649.996,24 (seiscentos e quarenta e nove mil
novecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), ou seja, garantia de proposta no valor
de R$ 6.499,96 (seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e hoventa e seis centavos), podendo
as empresas optarem por uma das seguintes modalidades: caucdo em dinheiro, que devera ser
recolhida aos cofres do municipio através de depdésito identificado na conta bancéaria: Banco 001
(Banco do Brasil), Agéncia 0548-7, Conta Corrente 67017-0, favorecido: Prefeitura Municipal de
Sao Gabiriel, seguro garantia ou fianca bancéria. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitagcao. A garantia de proposta devera ser anexada juntamente com a porposta incial,
sob pena de desclassificagdo da proposta.

5.11.4 DA QUALIFICACAO TECNICA

5.11.4.1 Comprovacéao de aptiddo técnica, para desempenho de atividade pertinente e compativel
com o objeto da licitagao, através de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, em nome da Empresa. Ndo serdo considerados atestados de capacidade técnica os
emitidos por pessoas juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer
atividade econdmica de que faga parte a proponente.

5.11.4.2 Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA, contendo os dados cadastrais atuais, comprovando sua regularidade perante
o referido Conselho no Ato da Assinatura do Instrumento Contratual.

5.11.4.3. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

5.11.4.3.1. Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, atestados que somados possam
comprovar a execu¢do dos servicos mediante apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel (eis) técnico(s) que participara (do) da obra, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execuc¢do dos servicos;

5.11.4.3.2. Os responsaveis técnicos deverdo apresentar comprovacdo de aptiddo para
desempenho de atividade pertinente compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, o objeto
da licitagdo por meio de Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de publico ou privado,
devidamente registrados na entidade profissional competente, acompanhado (s) da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, comprovando as parcelas de maior relevancia técnica a seguir
definidas:

SERVICO UNID. QUANT. MINIMA

Execucdo e compactagcdo de base e/ou sub-base para

. N ; m3 443,87
pavimentacdo com solo-brita
Exgcqgao de tratamento superficial duplo (TSD) com emulsao toneladas 8.29
asfaltica RR-2C
Execucéo de guia (meio-fio) em concreto moldado in loco com metro 887.74
extrusora
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Execucéo de passeio (calcada) em concreto moldado in loco ‘ m3 ‘ 53,27 ‘

5.11.4.3.3. Os quantitativos minimos exigidos para comprovacao da capacidade técnico-profissional
foram estabelecidos em 50% das quantidades totais previstas no projeto executivo, em estrita
observéncia ao artigo 67 da Lei 14.133/2021. Esta definigdo considerou o volume significativo dos
servicos, a complexidade técnica envolvida e a necessidade de demonstracdo objetiva da expertise
necessaria, sem criar restrigdes desnecessarias a competitividade do certame.
5.11.4.3.4. Serad admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a
experiéncia requerida da licitante, de cada item de relevancia operacional;
5.11.4.3.5. Sera sempre admitida a comprovacdo de aptidao através de certiddes ou atestados de
servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior;
5.11.4.3.6. Os atestados deverdo conter as seguintes informacgdes minimas:

a) Identificacdo da pessoa juridica emitente;

b) Nome e cargo do signatario;

¢) Enderegco completo do emitente;

d) Periodo de vigéncia do contrato;

e) Objeto contratual com quantificacdo dos servicos;

f) Outras informagdes técnicas necessarias e suficientes para a avaliacdo das experiéncias

referenciadas pela Comissédo de Licitagdo.
5.11.4.3.7. A empresa devera apresentar Declaracdo informando quem seréd o responsavel técnico
pelos servicos;
5.11.4.3.8. O (s) responsavel (eis) técnico (s) devera (ao) pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
0 sOcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; 0 administrador
ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e 0
prestador de servicos através de comprovacao da disponibilidade do profissional mediante
Instrumento Contratual regido pela legislacéo civil comum, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo, copia atualizada da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social -CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;
5.11.4.3.9. O (s) responsavel (eis) técnico (s) deve (m) ser detentores de atestados de capacidade
técnica de execucdo dos servicos com caracteristicas pertinentes e compativeis e de complexidade
tecnologica e operacional equivalente ao objeto desta licitagdo, emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado do respectivo Acervo
Profissional e desde que se refira ao objeto da presente licitagdo com finalidades administrativas e
funcionais. N&o serdo considerados atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas juridicas
integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econémica de que faca
parte a proponente;
5.11.4.3.10. No decorrer da execucdo do Instrumento Contratual, se houver necessidade de
substituicdo do (s) profissional (is) indicado (s) pela Empresa CONTRATADA, esta devera
apresentar documentacdo comprobatoria de experiéncia equivalente ou superior do (s) profissional
(is) indicado (s), bem como, declaracdo individual autorizando sua inclusdo como responsével (eis)
técnico (s) e que ira (do) participar na execucdo dos trabalhos objeto do Instrumento Contratual,
submetendo-se a aprovacao da Administragéo;
5.11.43.11. A qualificacdo técnica de cada profissional devera estar de acordo com as
regulamentacgdes da Resolucgéo 218/1973 do CONFEA e o Decreto Federal n°® 23.569/1993.
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5.11.4.4. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

5.11.4.4.1. Comprovacado de que o licitante executou servigo/obra de caracteristicas semelhantes
ao objeto da licitacdo considerando-se as parcelas de maior relevancia e os quantitativos minimos,
mediante apresentacdo de Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, conforme quadro abaixo:

SERVICO UNID. QUANT. MINIMA

Execucdo e compactacdo de base e/ou sub-base para

: N . m3 443,87
pavimentacdo com solo-brita
Exe’cqgao de tratamento superficial duplo (TSD) com emulsao toneladas 8.29
asfaltica RR-2C
Execucéo de guia (meio-fio) em concreto moldado in loco com metro 887.74
extrusora
Execucéo de passeio (calcada) em concreto moldado in loco m3 53,27

5.11.4.4.2. Sera admitida a apresentacao de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a
experiéncia requerida da licitante. de cada item de relevancia operacional.

5.11.4.4.3. Sera sempre admitida a comprovacao de aptidédo através de certiddes ou atestados de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

5.11.4.4.4. Apresentar indicacdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento
adequados e disponiveispara a realizacao do objeto da licitagdo, bem como da qualificacao de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

5.11.4.5. Declarag8es para qualificacdo técnica:

5.11.4.5.1. Declaragéo formal emitida pela Licitante de que 0s equipamentos necessarios para
execuc¢do da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas
condi¢cBes de uso por ocasido de sua utilizagao;

5.11.4.5.2. Declaragéo firmada pelo representante da empresa constando ter conhecimento de
todas as condicBes locais para execucdo do objeto com plena ciéncia das condicBes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e
gue ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas
ou financeiras com a contratante, bem como de todas condi¢cfes estipuladas no Edital, Planilha
Orcamentaria e PROJETO BASICO da presente licitago.

5.11.4.5.3. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigcos de engenharia.

5.11.4.5.4. Entende-se, para fins deste processo licitatério, como pertencente ao quadro
permanente: sécio, diretor, empregado, responsavel técnico e profissional contratado.

5.11.4.6 DA VISITA TECNICA:

5.11.4.6.1. CASO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE c6pia do documento
comprobatorio da Visita Técnica emitido pela PMBVT, de acordo com ANEXO 1V, que a licitante
tomou conhecimento de todas as condigfes locais para execucéo do objeto com plena ciéncia das
condi¢Bes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por
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este fato e que nao utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condi¢des estipuladas
no Edital, Planilha Orcamentaria e PROJETO BASICO da presente licitag&o.

5.11.4.6.2. CASO NAO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
DECLARACAO do Representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condi¢ées
locais para execugao do objeto com plena ciéncia das condigBes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a
contratante, bem como de todas condi¢Bes estipuladas no Edital, Planilha Orcamentaria e
PROJETO BASICO da presente licitag&o.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO.
6.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
6.1.1. O inicio da execucao do objeto: sera imediato, conforme cronograma fisico- financeiro abaixo:

CA' h A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRC Grau de Sigilo
- oGU #PUBLICO
N° OPERAGAOC |N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
o 966335/2024 - |Pavi 3o de Vias Urbanas no Municipio de S3c GabriekBA
1 2 3 1 5 G 7 E] 5 0 EE] 12
tem Descrigio Valor (R§) | Parcelas:
04i25 05125 06125 07125 08/25 09i25 1025 11125 12125 01126 02126 03126
T SERVICOS PRELIMINARES — | % Periodo:
Il FAVIMENTAGAD EM VIAS URBANAS SAQ - | % Periodo:
I3 AQUISIGAO E TRASPORTE DE INSUMOS A - [®Perodo
[F SINALIZAGAD - | % Periado:
5. CALCADAS E DRENAGEM SUPERFICIAL - [®Periodo:
[e. PROTEGAD AMBIENTAL - | % Periodo:

e
Total: R$ 0,00 % | #DVIDl | #DIVID! | #DIVAD! #DNVIDN | #DIVID! #DIV/D! #DIVIOI | #DIViD! #DNIE #DIVID! #DV/L | #DIVID!

Periodo: C i - | -] B - 1 B - -]

EDIVID

% #DIvio! #DIVID! #DIViD #DIVio! #DIvio! #DIVIO! #DIVIO

I
I
] B . _
#DVDI | EDNID | #DIViDl | S0
I
I

I
]
Asumulade: Contrapartia: B
[

6.1.2. As informagBes sobre descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execuc¢do do trabalho, encontram-se na especificacdo
técnica anexa a este termo de referéncia:

6.1.3. Os fluxos operacionais seréo estruturados contemplando: mobilizacéo inicial com instalag&o
do canteiro de obras e locacdo topogréfica; execugcdo dos servicos preliminares incluindo
demoli¢cBes e limpeza; regularizacédo e compactacéo do subleito apds verificacdo da capacidade de
suporte; execuc¢do da base em solo-brita com controle tecnoldgico sistemético; aplicagdo do
revestimento em TSD apOs verificacdo das condi¢Bes climaticas adequadas; implantacdo do
sistema de drenagem conforme projeto; e execucdo das calcadas com dispositivos de
acessibilidade;

6.1.4. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: 07:00 as 12:00h e das 13:00 as 17:00h
6.1.5 Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com o Caderno de
Especificacbes Técnicas anexo ao presente Termo de Referéncia e com os documentos nele
referidos, especialmente as Normas Técnicas vigentes, as especificacbes de materiais e
equipamentos descritos e 0s Projetos em anexo.

6.1.6. Todos os materiais (salvo o disposto em contrario no Caderno de Encargos) seréo fornecidos
pela empresa responsavel pela execucao das obras, doravante denominada CONTRATADA.
6.1.7. Toda mao de obra (salvo o disposto em contrario no Caderno de Encargos), sera fornecida
pela CONTRATADA.
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6.1.8. Serdo impugnados pela FISCALIZACAO da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL-
BA, doravante denominada FISCALIZACAO, todos os trabalhos que n&o satisfacam as condicdes
contratuais.

6.1.9. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias.

6.1.10. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

7. RECURSOS ORCAMENTARIOS
7.1. As despesas para atender a esta contratacdo estdo programadas em dotacao orcamentaria
propria, prevista no orgamento do Municipio para o exercicio de 2025, na classificagdo abaixo:

UNIDADE Secretaria Municipal de Infraestrutura
ORCAMENTARIA 0801
PROJETO/ATIVIDADE | 1003 Pavimentacdo de Ruas e Pracas
ELEMENTO 4.4.90.51.00 | Obras e Instalagdes

Outras Transferéncias de Convénios ou
FONTE 1.700.0000 Instrumentos Congéneres da Unido

8. ESTIMATIVA DOS PRECOS REFERENCIAIS

8.1. O custo estimado da contratacdo € de R$ 649.996,24 (seiscentos e quarenta e nove mil
novecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), conforme orgamento sintético em
anexo.

9. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO.

9.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecucéo total ou parcial;

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcao ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila;

9.3. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrdnica para esse fim;
9.4. O Municipio podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato;

9.5. ApGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgéao ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informacbes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucédo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros;

9.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execuc¢do do objeto
contratado;

9.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o
periodo 60 dias.

9.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade;
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9.9. A execucédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo
respectivo substituto (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput);

9.10. O fiscal do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao;

9.11. O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descricao do que for necessario para a regularizagao
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

9.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacdes para
a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao;

6.13. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao que demandar
decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessérias e saneadoras, se for o caso;

9.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

9.15. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo contratual
Fiscalizagdo Administrativa;

9.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

9.17. O Gestor do contrato verificara a manutencédo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de apostilamento
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario;
9.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo;
9.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

9.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliac@o realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com menc¢ao ao seu desempenho na execuc¢ao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes;

9.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacéo de processo administrativo de
responsabilizacéo para fins de aplicacéo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata
o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso;

9.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo;

9.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestéo nos termos do contrato.

10. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A avaliagao da execucao do objeto utilizara o registro proprio do fiscal de contrato para aferigao
e medicdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
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10.1.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

10.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢édo do servico, ou
utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

10.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacao dos servicos;

10.3. A aferigdo da execucgao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
Qualidade, execuc¢édo do cronograma fisico, avaliacdo da execucdo conforme projeto bésico

10.4. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢&o prévia dos servi¢cos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de calculo detalhada;

10.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

10.4.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso;

10.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal do
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133);

10.5.1. O prazo da disposi¢cdo acima serd contado do recebimento de comunicacédo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a
ser paga;

10.5.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

10.5.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucéo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacéo dos servi¢os realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

10.5.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

10.5.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medigéo de servi¢os até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

10.5.6. Afiscalizagao néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢éo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021);

10.5.7. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis;

10.5.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades;

10.6. Quando a fiscaliza¢éo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusédo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

10.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisoério, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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10.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento

10.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagédo
e, caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

10.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

10.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizag&o.

10.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.
10.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢éo do objeto,
para efeito de liquidac&o e pagamento;

10.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranca;

10.10. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluir4 a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato;

10.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 dias
Uteis para fins de liquidacao, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo;

10.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

C) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

10.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizagdo da situacdo, sem 6nus a
contratante;

10.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacéo
mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021;

10.15. A CONTRATADA devera manter as condi¢des de habilitagédo exigidas.

10.16. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, regularize sua situagédo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante;

10.17. Nao havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;
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10.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa;

10.19. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

10.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 dias, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secéo anterior;

10.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacgéo,
mediante aplicacdo do INPC - indice Nacional de Precos ao Consumidor de correc&o monetaria;
10.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado; Serd considerada data do pagamento o dia em que
constar como emitida a ordem bancaria para pagamento;

10.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel;
10.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacao
vigente;

10.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar;

11. DOS RISCOS E CONTROLES

11.1 A matriz de riscos contempla as seguintes categorias e medidas especificas de controle:
Riscos de Projeto (verificagdo detalhada das solugdes técnicas), Riscos Geotécnicos (investigacdes
complementares), Riscos Executivos (controle tecnoldgico intensivo), Riscos Climéticos
(dispositivos de protecao) e Riscos Administrativos (controles documentais).

11.2 A responsabilidade pelos riscos sera compartilhada entre Contratante e Contratada conforme
matriz especifica que estabelece: Riscos do Contratante (desapropria¢fes, licenciamentos), Riscos
da Contratada (metodologia executiva, produtividade), Riscos Compartilhados (condicdes
climaticas adversas, alteragdes normativas), sendo que qualquer evento ndo previsto devera ser
avaliado conjuntamente pelas partes.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1 Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as especificacbes deste
Termo de Referéncia, com as normas técnicas aplicaveis e com a legislagéo vigente. No caso de
divergéncia entre os documentos técnicos, prevalecerdo as especificacdes deste Termo de
Referéncia.

12.2 A participacao na licitacdo implica plena aceitacéo das condi¢cbes estabelecidas neste Termo
de Referéncia e demais documentos técnicos vinculados. Os casos omissos serdo dirimidos pela
fiscalizacdo com base nas disposi¢cfes da legislacdo em vigor, em especial a Lei n° 14.133/2021,
normas técnicas aplicaveis e principios gerais de direito.

12.3 A Contratada devera manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacéo,
apresentando documentagdo revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a
validade.

12.4 A Administracéo reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servicos executados
em desacordo com o Termo de Referéncia e demais documentos técnicos vinculados. A presenca
da fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos, quaisquer que sejam o0s atos praticados no
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desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
Contratada.

S&do Gabriel/BA, 08 de agosto de 2025.

David Edson Martins Rocha
Crea-BA 3000057529
RESPONSAVEL TECNICO
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ANEXO II

MODELODECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICAN?®. 0X/2025

Declaramos, que ndo possuimos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo
Federal de 1998 (Lei n°. 9.854/99).

Observacdo: Caso ndo possua aprendiz, a licitante deverad retirar a expressdo SALVO NA
CONDICAO DE APRENDIZ da declarag&o.

de de 2025.

Local e data

Assinatura e carimbo

(representante legal)

Observacdes: Emitir em papel que identifique a licitante. Declaracdo a ser emitida pela licitante.
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ANEXO Il1

DECLARACAO

CONCORRENCIA ELETRONICAN®. 0X/2025

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO

........................................................................... (empresa), inscrita no CNPJ n° ..o
declara para os fins de direito, que ndo possui qualquer fato superveniente impeditivo de se habllltar
licitar ou cadastrar, na forma do art. 14, da Lei n°® 14.133/21, comprometendo-me ainda a manter
atualizado a Certiddo Negativa de Débito perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, inclusive
CNDT e FGTS.

) de de 2025.
Local e data

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

Obs.: A Declaracao devera ser efetuada em papel timbrado.
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ANEXO IV

CONCORRENCIA ELETRONICAN?®. 0X/2025

DECLARACAO

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E ACEITACAO DAS CONDIGCOES DO EDITAL E
DA CONTRATACAO

1. Pelo presente, declaramos inteira submissdo aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei
n® 14.133/21 e suas alteracdes e as clausulas e condi¢des para a licitagdo supra, contida neste Edital.

2. Propomaos fornecer a Prefeitura Municipal de XXXXXXXXXXXXX, Bahia, pelos precos indicados
na proposta em anexo, o objeto desta licitacdo, obedecendo as estipulacdes do correspondente ato
convocatorio.

Assinatura do licitante ou representante legal

Obs.: A Declaracao deveré ser efetuada em papel timbrado.
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ANEXO V

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 001/2025

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para
19,9.9,9.9,.9.9,0.9.0.9,9.9,9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9,.0.9,0.9,.0.9.9.9,.90.9,.0.9.9.0.9.9.9.9.9.90.9.0.9.90.9,.0.
HXXXXXXXXXX.

Ao, Agente de Contratagdo da prefeitura Municipal de Sdo Gabriel/BA

Sra. Presidente,

Atestamos para fins de participagdo no processo licitatério na modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA N°. XX/2025, que a Empresa___, representada legalmente por Sr.(a)_,portador(a) do
CPFN°__ eRGN°___, abaixo firmado(a), visitou e vistoriou os locais onde serdo prestados
0s servicos objeto deste Edital tendo conhecimento de todas as condi¢fes locais para execugédo do
objeto com plena ciéncia das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condigdes
estipuladas no Edital, Planilha Orcamentaria e Projeto Basico da CONCORRENCIA PUBLICA N°.
XX/2025.

Sdo Gabriel/BA, de de 2025

Assinatura do(a) Representante da Secretaria XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Assinatura do(a) Representante Legal da Empresa
Nome: CPF: RG:
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO N° ....... /2025

Termo de Contrato de prestacdo de

servigos de engenharia n.° /2025,
Concorréncia n° /2025 para e
a empresa na forma abaixo:

O MUNICIPIO DE SAO GABRIEL, Estado da Bahia, pessoa juridica de Direito Publico Interno,
inscrito no CNPJ n°. 13.891.544/0001-32 com sede no Largo da Patria, 132 — Centro. S&o
Gabriel — BA. CEP: 44915-000, neste ato representada pelo seu Prefeito (a) Municipal, Sr. (2) MATEUS
MACHADO ROCHA, brasileiro (a), casado (a), inscrito (2) no CPF sob 0 n% XXXXXXXXXX, doravante

denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa , com sede na
, heste ato representada pelo Sr. .......cceevvvvivecieininns ,CPENO e, e RG
[ residente @ ...oceveeveeveeeverineee, , doravante denominado CONTRATADO, tem entre si

justo e contratado a obra conforme descrita no objeto, tendo em vista 0 que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA
N°..../2025, mediante as clausulas e condicfes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratagdo de empresa de engenharia
XXXXXXXXXXXXXXXXX, nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcricéo:

1.2.1. ESPECIFICACOES TECNICA/TERMO DE REFERENCIA
1.2.2. O Edital da Licitacdo;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.2.5 O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de XXXXXXXXXxxxx contados do(a)na forma do artigo 105 da
Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia ser& automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECU(;AO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como o0s prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacgdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

3.2. Prazo de execucdo deve obedecer ao cronograma fisico financeiro, em que se encontra
estabelecido a execugao em até XXXXXXXXXXXXXXXX Meses.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. N&o sera permitida a subcontratacdo
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CLAUSULA QUINTA - PRE(;O

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ ( ).

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucdo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1.0 prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
sera de até 30 (trinta) dias, apds a aprovacdo das medicgdes realizadas pelo Departamento de Obras que
deverdo obedecer ao cronograma de execugao.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢amento estimado.

7.1.1 O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas referenciais com base no SINAPI
do Més XXXXXXXXXXX do ano de 202X.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

8.1. Séo obrigacbes do Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

b) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e Termo de referéncia.

C) Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

e) Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacbes pelo
Contratado;

f) Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucado do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

q) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execucdo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia e Cronograma de
eXecucéo;

h) Aplicar ao Contratado as san¢0es previstas na lei e neste Contrato;

i) Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado;

), Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo

do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

K) A Administracdo terd o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias.

m) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo
de descumprimento de clausulas contratuais.
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n) Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso
do art. 93, 82°, da Lei n° 14.133, de 2021.

0) Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

9)] Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

q) Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condicao indispensavel para

o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

g.1) "asbuilt", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

g.2) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio
de Registro de Imdveis;

g.3)  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec@es técnicas apds o recebimento do
servico e notificagfes expedidas.

r Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagfes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e satde no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

S) Na&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

t) Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

a) Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execuc¢do do contrato.

b) A indicagdo ou a manutencéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo drgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

C) Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1);

d) Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
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demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacOes de boa técnica e
a legislacdo de regéncia;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

f) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento
da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Q) Efetuar comunicacéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realiza¢do ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de a¢des de contingéncia cabiveis.
h) N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Gnico, da Lei n® 14.133, de 2021,

i) Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

i.1. prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

i.2.certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

i.3. certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

i.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

i.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.2.  Constituem obrigagdes especificas da contratada:

9.2.1 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
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trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.2.2 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.2.3 Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucéo do empreendimento.

9.2.4 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.2.5 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.2.6 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.2.7 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.2.8 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.2.9 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢6es assumidas,
todas as condi¢es exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.2.10 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

9.2.11 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo anico);
9.2.12 Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia da execucdo do servico;
9.2.13 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Edital, em plena validade.

9.2.14 Obter junto aos oOrgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.2.15 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagBes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢es meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto.

9.2.16 Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.2.17 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.2.18 Realizar supressdo da vegetacdo natural, quando dor o caso, devidamente autorizada pelo 6rgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.2.19 Arcar com o0 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento
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do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.2.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

9.2.21 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.2.22 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.2.23 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentraréo
no 6rgdo para a execucdo do servico.

9.2.24 Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.2.25 Atender as solicitacGes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizago do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.2.26 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.2.27 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢éo.

9.2.28 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1.  As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagéo,
independentemente de declaracéo ou de aceitacdo expressa.

10.2.  Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD. E vedado o compartilhamento com
terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

10.3. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos 0s contratos
de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.4.  Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excegdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

10.5. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.6. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informaces acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.7.  Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizacéo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.8.  Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.9. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opinides técnicas ou recomendagoes,
editadas na forma da LGPD.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéveis por igual periodo,
a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 96, da Lei n° 14.133/2021, em valor
correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato;

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3. Aapolice do seguro garantia devera acompanhar as modificag6es referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Serapermitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacéo ou de aniversario,
desde que mantidas as condicBes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.5deste contrato.

11.5. Na hipédtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execucdo ou o0 adimplemento pela Administragéo.

11.6. A garantia assegurarg, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagOes nele previstas;

11.6.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

11.6.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 11.6, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica, com
correcdo monetaria.

11.9. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou institui¢do
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar
expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

11.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
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que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacédo para a liberagcdo
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.15. A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato ou ap6s a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, seré atualizada monetariamente.
11.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com
0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

11.18. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivojustificado;
e) apresentar documentacgdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcbes acima descritas as seguintes sancdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndose
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo depenalidade mais
grave (art. 156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcelainadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) moratéria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 30% (30 por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacéo ou
reposicdo da garantia.

a. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp8e o incisol do art. 137 da
Lein. 14.133, de 2021.

(83) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e¢” a “h” do subitem 12.1, de 1% a3% do
valor do Contrato.

(4) Compensatéria, para a inexecucdo total contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, amulta
seré de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 15% a 30 % do valordo
Contrato.
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(6) Para infracOes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 20% do valordo
Contrato.

(7)  Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de 10% a 20% % dovalor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infragGes:

12.3. A aplicagdo das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.3.1. Todas as sangfes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)dias
Uteis, contado da data de sua intimac&o (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.3.3. Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca seréd
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n°® 14.133, de 2021).
12.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

12.4. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5. Naaplicagéo das san¢es serdo considerados

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas eorientacdes
dos 6rgéos de controle.

12.6.  Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abusodo direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com
oContratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.8. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133,
de2021)

12.9.  As sancBes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que iSso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
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13.2. Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;e

b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidasadmitidas
em lei para a continuidade da execucéo contratual.

13.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigac6es nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejaraa
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.A. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera serformalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.5. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133,
de2021)

13.6. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
XXXXKXHXXXXXKXXXIKHXXXIXKEXXXXXKKXXXXK

14.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagédo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposic¢des contidas
na Lei n°®8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, ressaltado o disposto no art. 176,
da mesma Lei, hem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Sdo Gabriel - BA para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92
§1° da Lein®14.133/21.

XXXXXXXXXXX, _ de de 2025.

):0,9.9,90.9.9.9,.9.9.9.9,9.9,0.9,0.0.¢
Prefeito Municipal

Contratado
CNPJ
TESTEMUNHAS:
CPF:
CPF:
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ANEXO VII
PROJETO BASICO

ANEXOS

A.1.1. MEMORIAL DESCRITIVO;
A.2. PLANILHA ORCAMENTARIA;

A.3. COMPOSICOES;

A.4.BDI;

A.5. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
A.6. PLANILHAS COMPLEMENTARES.
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MEMORIAL DESCRITIVO

SAO GABRIEL - BA

Localizacéo

Levantamento Planialtimétrico
Projeto Germétrico e Terraplenagem
Projeto de Drenagem

Projeto de Pavimentacdao
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APRESENTACAO

Este relatério apresenta o0 memorial descritivo e as especificacbes técnicas
referentesao projeto de Pavimentacdo em Areas Urbanas no Municipio de S&o
Gabriel-BA, o projeto proposto contempla a pavimentagdo em TSD(tratamento
superficial duplo) com capa selante, para 5.326,44 mz2, drenagem superficial com
meios fios de concreto e construcdo de 8.889,67 m2 de calcadas de concreto, com
pisto tatil direcional e alerta e rampas de acessibilidade conforme NBR 9050. Nesse
sentido os servicos descrtios aqui englobam Localizacdo, Levantamento
Planialtimétrico Cadastral, Projeto Geométrico, de Terraplenagem, de Drenagem, e
de Pavimentacdo, o projeto de sinalizacdo segue em anexo a parte, assim como
material orcamentario e de calculo dos quantitativos de projeto condicionados as
exigéncias do Contrato.

Estas especificacdes tém por objetivo estabelecer as condi¢des e requisitos
técnicospara a execucdo do projeto de pavimentacdo asfaltica no municipio de S&o
Gabiriel:

1- Foram designados para o projeto um trecho na sede do Municipio de Sé&o

Gabriel.

2- O trecho em questdo apresentam base de solo brita.

3- O trecho em questéo apresenta calcada de 1,20 m de Concreto dos dois lados da
via projetada.

4- Pavimentacgdo (TSD com CAPA SELANTE) nos trechos projetados.

5- Escomento superficial com meios fios de concreto e inclinagdo de projeto.

6- Placas de sinalizacdo em todas as vias.
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INDICE DE NORMAS

As normas citadas nesse documento sdo partes constituintes dessa
especificacao tecnica.

NORMA DNIT 106-ES: Terraplenagem — Cortes — especificacdo de servico
NORMA DNIT 107-ES: Terraplenagem — Empréstimos — Especificacdo de
Sservigo.

NORMA DNIT 137/2010-ES “Pavimentagdo — Regularizagéo do subleito
ESPECIFICACOES TECNICAS do DER- SP, CODIGO ET-DE-P00/006 SUB-
BASE OU BASE DE SOLO BRITA.

NORMA DNIT PROJETO DE NORMA — ES Pavimentacdo — Sub-base ou
Base de Brita Graduada Simples. Especificagéo de servigo.

NORMA DNIT 144/2014-ES Pavimentac¢ao - Imprimacao com ligante asfaltico
- Especificagéo de servico.

NORMA DNIT 147/2012 - ES Pavimentagao asféltica - Tratamento Superficial
Duplo - Especificagéo de servigo.

ESPECIFICACOES TECNICAS DER/PR ES-P 19/17 PAVIMENTACAO:
CAPA SELANTE.

NORMA DNIT 031/2006 — ES Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico -
Especificacdo de servico

ALBUM DE PROJETOS — TIPOS DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM- DNIT
MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS- DNIT- 2006 PAVIMENTO SEMI
FLEXIVEL

MANUAL DE MANUTEN(;AO E RESTAURAQAO DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS- DNIT-2006.

NBR 9050 Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espagos e equipamentos

urbanos.
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1.1. TERMOS E DEFINICOES

Quando nas presentes ESPECIFICACOES e em outros documentos do

Contrato figurarem as palavras, expressdes ou abreviaturas abaixo, as mesmas

deverdo ser interpretadas como a seguir:

CONCORRENTE OU PROPONENTE - Pessoas ou firmas que
apresentarempropostas a Concorréncia para execugao das obras;
FISCALIZACAO - CONTRATANTE ou Pessoas ou firmas designadas e
credenciadas por esta para examinar, verificar e fiscalizar, nos termos do
Contrato, a execucdo das obras de que tratam estas ESPECIFICACOES;
PROJETISTA — PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA
EMPREITEIRA - Pessoas ou firmas que subscreverem o Contrato para
execucao e fornecimento de todos os trabalhos, materiais e equipamentos
permanentes, indicados no Projeto e nas ESPECIFICACOES:;
CONTRATO - Documento subscrito pela CONTRATANTE e pela
EMPREITEIRA, de acordo com a legislagdo em vigor, e que define as
obriga¢cBes de ambas as partes, com relacdo a execucao das obras a que
sereferem estas ESPECIFICACOES;

CONTRATANTE - Entidade contratante dos servigos e que subscrevera o
Contratado para a execugdo das obras a que se referem estas
ESPECIFICAQOES e de outros Documentos de Contratos;
SUB-EMPREITEIRA e/ou FORNECEDOR - Pessoa, pessoas, firma ou
firmas, (Consorcio) que podem subscrever, com prévia autorizacdo de
CONTRATANTE um contrato com a EMPREITEIRA para o fornecimento
de materiais ou servi¢cos, em ambos, destinados a execuc¢éao de obras e/ou
servigos previstos no Contrato;

FABRICANTE - O construtor dos equipamentos, aparelhos e instalacdes
guea EMPREITEIRA tera de fornecer ou usar, de acordo com o Contrato;
RESIDENTE DA EMPREITEIRA - O representante credenciado da
EMPREITEIRA, com funcdo executiva no canteiro das obras, durante todo
o decorrer do trabalho e autorizag@o para receber e cumprir as decisdes
de FISCALIZACAO.

Largo da Patria, 132 — Centro. S&o Gabriel — BA. CEP: 44915- 000
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DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que
definem e regulam a execucdo da obra, compreendendo as
ESPECIFICACOES, os desenhos de projeto, a proposta da
EMPREITEIRA, o cronograma de obras, ou quaisquer outros documentos
suplementares quese facam necessarios a execucdo da obra de acordo
com as condi¢fes contratuais;

ESPECIFICAQOES - As instrug@es, diretrizes, exigéncias, métodos e
disposicbes detalhadas quanto a maneira de execuc¢éo dos trabalhos;
DESENHOS - Todas as plantas, perfis, secbes, vistas, perspectivas,
esquemas, diagramas ou reproducdes que indiqguem as caracteristicas,
dimensdes e disposi¢cdes das obras a executar;

CRONOGRAMA - Organizacao e distribuicdo dos diversos prazos para
execucao das obras e que esta proposto pela EMPREITEIRA e submetido
a aprovacdo da CONTRATANTE;

OBRA - Conjunto de estruturas de carater permanente que a
EMPREITEIRAtera de executar de acordo com o Contrato;

ABNT - Associagéo Brasileira de Normas Técnicas;

NB - Norma Brasileira;

MB - Método Brasileiro;

EB - Especificacdo Brasileira;

EB-R - Especificacdo Brasileira Recomendada,;

NB-R - Norma Brasileira Recomendada;

ASTM - American Society for Testing Materials;

AWWA - American Water Works Association;

AWS - American Welding Society;

ANSI - American National Standards Institute;

USBR - United States Bureau of Reclamation;

CESP - Centrais Elétricas Sao Paulo;

AISI - American Iron Society Institute;

ASME - American Society Mechanical Engineers;
IPT - Instituto de Pesquisa Tecnolégica de S&o Paulo;

CAUSAS IMPREVISIVEIS - S&o os cataclismos, tais como: inundacdes,

Largo da Patria, 132 — Centro. S&o Gabriel — BA. CEP: 44915- 000
Fone/Fax: (74) 3620 2122 11
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incéndios e transformacfes geoldgicas bruscas de grande amplitude;
desastres e pertubacdes graves na ordem social, tais como: motins, greves
eepidemias;

¢ DNER - Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.

1.2. PROJETO E ESPECIFICACOES

A Execucdo da Obra seguird em todos os seus pormenores 0s desenhos do
Projeto anexos bem como as presentes ESPECIFICACOES. Tais elementos, que

serdo fornecidos em copias a EMPREITEIRA, fardo parte integrante do Contrato.

Discrepéncias e Interpretacoes

Em caso de eventuais divergéncias entre elementos do projeto seréo seguidos

0s seguintes critérios:

¢ Divergéncias entre as cotas assinaladas e as dimensfes medidas em escala
- prevalecerdo as primeiras;

¢ Divergéncias entre desenhos de escalas diferentes - prevalecerdo os de maior
escala (denominador menor da relacdo modular);

e Divergéncias entre elementos nao incluidos nos dois paragrafos anteriores,
prevalecerdo o critério e a interpretacdo da FISCALIZACAO, para cada caso.

No canteiro de trabalho, deverdo ser mantidos em bom estado pela
EMPREITEIRA, tantos jogos de plantas quantos forem necessarios para 0s servicos
da obra.

Revisdes e Complementacdes no Projeto

A CONTRATANTE se reserva ao direito de revisar e complementar o Projeto,
sem que tais revisdes, entretanto, introduzam alteragfes sensiveis quanto a natureza
dosservicos durante a construcdo, devendo a EMPREITEIRA obedecer a essas

revisbes e complementacfes que serdo apresentadas por meio de desenhos e

Largo da Patria, 132 — Centro. S&o Gabriel — BA. CEP: 44915- 000
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instrucdes escritas. Essas revisfes e complementacfes ndo poderdo servir como

justificativa deacréscimos nos pre¢os unitarios ou para atrasos no CRONOGRAMA.

Especificagbes Complementares

A FISCALIZA(;AO, em face dos dados colhidos nos diversos setores das obras,
durante sua execucéo, podera emitir ESPECIFICACOES complementares, de modo
a ajustar as presentes a novas condi¢des que porventura se apresentem no decorrer
dos trabalhos.

Essas ESPECIFICACOES complementares passardo a integrar as presentes
ESPECIFICACOES como se delas fizessem parte, e serdo entregues por escrito a
EMPREITEIRA. Caso estas ndo modifiguem substancialmente, a critério da
CONTRATANTE, a natureza dos servi¢cos a executar, ndo cabera a EMPREITEIRA

qualquer reivindicag&o ou reclamacao.

Alteracdes de Pormenores Construtivos

A EMPREITEIRA podera, por seu lado, propor as alteracdes de pormenores
construtivos do Projeto que entender convenientes, s6 podendo estas serem
executadas depois da aprovacéao escrita da Fiscalizacdo. A demora na aprovacao, ou
mesmo a ndo aprovacao das alteracdes propostas, ndo podera servir de justificativa
para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra
reivindicacdo por parte da EMPREITEIRA.

Quantidades de Trabalho

Toda e qualquer modificacdo que acarrete aumento ou diminuicdo de
guantitativos ou despesas, serd previamente outorgada por escrito pela
CONTRATANTE, apés o pronunciamento da FISCALIZACAO e s6 assim tomada em
consideragdo no ajuste final de contas.

Essas modificacbes serdo medidas e pagas ou deduzidas, com base nos

prec¢os unitarios de contrato.

Largo da Patria, 132 — Centro. S&o Gabriel — BA. CEP: 44915- 000
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1.3. CONSIDERACOES DE EXECUCAO

Todos os aspectos particulares do Projeto, os omissos e ainda os de obras
complementares n&o consideradas no Projeto serdo, em ocasido oportuna,
especificados e detalhados pela FISCALIZACAO. Deverdo ser obrigatoriamente

executados, desde que sejam necessarios a complementacéo técnica do projeto.

1.4. TRABALHOS EXTRAS

Se durante o cumprimento do contrato vier a ser necessario ou conveniente, na
opinido da FISCALIZACAO, a execucdo de trabalhos extras para a devida execucéo
dos servicos constantes do contrato, a EMPREITEIRA devera executa-los desde que
solicitados por escrito pela FISCALIZACAO. N&o sera efetuado nenhum pagamento
por trabalho extra feito pela EMPREITEIRA sem a autorizagéo da FISCALIZACAO.

Todos os servicos que sejam de mesma natureza e susceptiveis de serem
classificados como iguais aos existentes nas planilhas de orcamento, anexas ao

contrato, deverao ser pagos pelo preco unitario indicado na referida planilha.

Qualquer trabalho extra autorizado estara sujeito aos termos e determinagéo
do contrato.

1.5. ANDAMENTO DOS TRABALHOS
Inicio dos Trabalhos

O EMPREITEIRO devera comecar os trabalhos dentro de 10 (dez) dias ap6s o
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE e devera prosseguir

diligenciamente com os mesmos até o término das Obras.

Prazos de Construcao e Indenizacado por Atrasos

O EMPREITEIRO devera terminar todos os trabalhos referentes as Obras

Largo da Patria, 132 — Centro. S&o Gabriel — BA. CEP: 44915- 000
Fone/Fax: (74) 3620 2122 14
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dentro do prazo final de construcéo, previsto no Cronograma fisico financeiro que para
a referida obra é de 12 meses.

Se algum retardamento ocorrer, devido a Causas Imprevisiveis, sem que haja
negligéncia do EMPREITEIRO, o prazo de construcédo podera ser estendido por um
periodo julgado plausivel pela FISCALIZACAO, desde que a mesma considere
procedentes as alega¢bes do EMPREITEIRO.

O EMPREITEIRO podera, em sua proposta ou mesmo durante a construgéo,
propor alteracdes nos prazos parciais do Cronograma, os quais s6 poderdo ser
levados a efeito quando aprovados pela FISCALIZACAO.

Largo da Patria, 132 — Centro. S&o Gabriel — BA. CEP: 44915- 000
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2.1. DESCRICAO

O Municipio de Sdo Gabriel é um municipio do estado da Bahia/Brasil. Situa-
se a 486,8 quildmetros da capital estadual, Salvador. O Municipio faz parte da
Chapada Diamantina, uma regido no nordeste do Estado da Bahia, cujo principal polo
econdmico € Irecé. Um dos setores econdmicos mais importantes € a producédo de
graus como milho e mamona. Possui uma area de 1.146,05 quildbmetros quadrados,

com uma populacdo de 18.600,00 habitantes. Esta inserido na regido do semiarido
Baiano.

2.2. CONSIDERAGCOES GERAIS

2.2.1. Objetivos

Este projeto de pavimentacdo asfaltica tem como objetivo garantir a

trafegabilidade em qualquer época do ano e condi¢des climaticas, e proporcionar aos
usuarios conforto ao rolamento e segurancga.

Largo da Patria, 132 — Centro. S&o Gabriel — BA. CEP: 44915- 000

Fone/Fax: (74) 3620 2122 17



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Sdo Gabriel
CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

;

Figura 1:

Mapa de Localizacdo do Municipio de Sédo Gabriel- BA.
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Figura 2: Mapa do Municipio de S&o Gabriel-BA.
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2.3. TRAGCADO PAVIMENTACAO ASFALTICA

ol
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Coordenadas de inicio e Final do trecha
Inicio do trecho

Latitude:-11.222588°
Longitude:-41.862319°

Final do trecho

Latitude:-11.221680°
Longitude:-41.854802°

Distancia total do trecho (metros): 887,74 m

B Y !

MAPA DE LOCALIZAGAO DO TRECHO PARA PAVIMENTAGAO EM TSD-SAO GABRIEL-BA

Al

] £ - S

Legenda

" INICIO E FINAL DO TRECHO
& TRECHO PARA PAVIMENTAR

Figura 3: Trecho — Sede do Municipio de S&o Gabriel - BA.
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3. PROJETO GEOMETRICO E TERRAPLENAGEM
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3.1. ELEMENTOS BASICOS PARA O PROJETO

Para o desenvolvimento do projeto geométrico deste trabalho, tomaram-se
por base os estudos topograficos e os dados de trafego existentes, apoiados na
experiéncia daequipe da empresa em projetos deste tipo.

O projeto geométrico levou em consideracao os tipos de veiculos que circulam
pela &rea, dotando-se o projeto de caracteristicas adequadas a segura circulagédo de
automoveis, 6nibus e caminhdes, tanto no plano horizontal quanto no vertical.

Afim de possibilitar a ado¢éo de um tracado que agredisse 0 menos possivel o
tracadoexistente, ao mesmo tempo em que o dotasse de um maior dinamismo e de
uma configuracdo espacial mais ordenada foi adotado como principal critério de
projeto o aproveitamento maximo do tracado pré-existente, consolidando-o,

regularizando-o e dotando-o de larguras compativeis com a funcdo a que se destina.

3.2. OBJETIVOS

O Projeto Geométrico teve por objetivo a definicdo das caracteristicas
técnicas das vias, tais como raios, declividades e larguras de plataformas, com a
precisdo necessaria a permitir a elaboracdo adequada dos demais projetos
(Pavimentacéo, Sinalizacéo e Drenagem de Aguas Pluviais).

Foi desenvolvido a partir da configuracdo da area e estudos topograficos
especificos, tomando como base os critérios adotados para o0 projeto de
pavimentacao Asfaltica.

No projeto geométrico identificaram-se preliminarmente os fluxos e tipos de
veiculos envolvidos na movimentacdo de pessoas e carga, visando dotar o projeto
de dimensdes compativeis ao porte e volume destes veiculos.

Como a via foi considerada como entidade tridimensional continua, com
fluentes e gradativas mudancas de direcdo, a sua geometria foi desenvolvida
mediante normatizacdo e criteriosa integracdo e coordenacdo dos elementos
planimétricos e altimétricos. Como resultado tem-se no plano horizontal o projeto
geométrico em planta, no plano vertical, sentido longitudinal, o projeto geométrico em

perfil; e no planovertical, sentido transversal, as sec¢fes transversais de projeto,

Largo da Patria, 132 — Centro. S&o Gabriel — BA. CEP: 44915- 000
Fone/Fax: (74) 3620 2122 21



iid  ESTADO DA BAHIA
;\ Prefeitura Municipal de Sdo Gabriel
B CNPJ(MF) 13.891.544/0001-32

indicando as cotas finais do pavimento acabado ao longo de cada eixo.

Em se tratando do projeto geométrico vertical as consideracfes foram feitas
no sentido do tratamento adequado das camadas finais do pavimento visto que a
variacdo de greide ao longo dos tracados € pouco espressiva, o tratamento da
camada final de base sera suficiente para adequar os trechos de forma apropriada
ao escomaneto e o limite das edificacbes existentes . Foi adotado tambem uma
declividade minima de 0,3% para facilitar o escoamento das aguas pluviais. Nas
concordancias verticais, utilizou-se a pardbola simples, preocupando-se
prioritariamente com os aspectos referentes a drenagem.

Para a elaboracdo do Projeto Geomeétrico foi utilizado os programas de
computador AUTOCAD CIVIL 3D e TOPOGRAPH. Todos 0s eixos projetados tém
suas caracteristicas geométricas claramente apresentadas nas correspondentes
pecas graficas, tanto no plano horizontal (projeto em planta e detalhes), quanto no
vertical no sentido longitudinal (perfis e greides) e no sentido transversal
(declividades das pistas).

O trabalho teve como base os Manuais de projeto de vamientacdo do DNIT—
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, além das publica¢cbes de
Normas para o Projeto de pavimentacao conforme indice.

O projeto geométrico das vias (Eixos) teve uma precisa definicdo e esta
claramente apresentado em desenhos onde se pode observar o estaqueamento, o
valor dos raiosdas curvas em planta e seus pontos notaveis.

A geometria vertical, no plano longitudinal, atendeu aos parametros exigidos
para as vias, principalmente, quanto as curvas parabdlicas de 2° grau, projetadas
com amplitudes (Rv) para satisfazer as distancias de visibilidade de parada (espago
percorrido pelo veiculo até sua imobilizacao, apds o condutor ter visto um obstaculo
na pista com 0,15m de altura que o obrigue a parar). Para as curvas cbncavas 0
Manual recomenda os critérios de visibilidade noturna.

O moddulo de curvatura (Rv) representa o comprimento (proje¢éo) da curva
vertical noplano horizontal, em metros, por cada 0,01 m/m de variacdo na rampa
longitudinal. Asprojecdes horizontais (Y) referentes as curvas verticais parabolicas,
adequadas as diretrizes do projeto, foram obtidas multiplicando-se os valores do Rv
pela diferenca algébrica (A) das rampas concordadas, em m/m, ou seja: Y = Rv . A.

Largo da Patria, 132 — Centro. S&o Gabriel — BA. CEP: 44915- 000
Fone/Fax: (74) 3620 2122 22



iiY  ESTADO DABAHIA
badl Prefeitura Municipal de Sdo Gabriel
T CNPJ(MF) 13.891.544/0001-32

Normalmente, aproximam-se para maior os valores encontrados para o Y, em
multiplos de 20 metros.O greide projetado para os Eixos foi o de pavimentacao,
representando as cotas finaisdo pavimento acabado.

As tabelas abaixo, apresenta a descricdo dos eixos e estaqueamento.

EXTENSOES POR EIXOS - ~PAVIMENTAC;AO EM AREAS
URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - BA (COMPLETO)

EXTENSAO | EXTENSAO
EIXO ESTACA
(m) (km)
TRECHO 1 0+ 44+ 7,74 M 887,74 0,887
TOTAL 887,74 0,887

Tabela 1: Descri¢cdo do Eixo dos Trecho da Pavimentacdo em Vias Urbanas no municipio
de Barro Alto - BA.

DESCRIMINACAO TRECHO A TRECHO

TRECHO 01
RUA COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) AREA (M2)
Rua Jodo Leite 887,74 6,00 5326,44

Largo da Patria, 132 — Centro. S&o Gabriel — BA. CEP: 44915- 000
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4. PROJETO DE DRENAGEM
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4.1.INTRODUCAO

Para a elaboracédo dos projetos de drenagem pluvial nas areas de intervencao,
foramconsultadas as plantas e perfis do projeto geométrico, secdes de terraplenagem,
sec¢do tipo de pavimentacdo e também foi visitado o sitio das obras. Todos esses
elementos serviram de base para nortear a concepcao do sistema e as solugdes que
estdo sendo propostas para viabilizag&o técnica e econémica da obra.

Inicialmente foi feito o estudo das condi¢bes de drenagem das aguas de chuva
coletadas pelas areas contribuintes de drenagem definidas em planta, para em
seguida poder se conceber e detalhar as obras de drenagem viaveis técnica e
economicamente, visando alcancar os seguintes objetivos:

¢ Definir o caimento topogréfico do terreno para onde converge o fluxo natural das
aguas pluviais;

e Interceptar as aguas superficiais afluentes a area de projeto e conduzi-las sob
controle para o seu ponto final de desague;

o Posicionar e distribuir adequadamente o sistema de forma a reduzir o impacto das
aguas e, juntamente com outros tipos de intervencdes conterem o efeito dos
processos erosivos, evitar alagamentos em locais desprovidos de captacdo de
drenagem.

Nos itens a seguir sdo apresentados os Estudos Hidroldgicos, o descritivo

sucinto doSistema Existente e as Plantas de Bacias Contribuintes.

4.2. ESTUDOS HIDROLOGICOS

Os estudos hidrolégicos foram desenvolvidos visando obter a caracterizacéao
climatica, geomorfolégica e pluviométrica da area de projeto.

A seguir, apresenta-se a sintese dos estudos hidrolégicos desenvolvidos para
a areade intervencdo. Foram coletados dados hidroldgicos da regido de Irece, junto
aos 6rgdos Federais, Estaduaise Municipais.
No desenvolvimento dos estudos foram cumpridas as seguintes etapas:

e Coleta e atualizacdo dos dados hidroclimatol6gicos, para definir o regime pluvial,
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e Estudo de cartas topogréficas, imagens aéreas existentes e atualizadas;
e Estudos complementares de campo e escritorio;
¢ Definicdo dos parametros hidrologicos;

e Determinacgdo das vazdes de projeto de cada area contribuinte.

A coleta de dados de interesse do projeto foi realizada nos 6rgéos oficiais e em
bibliografias especializadas sobre o assunto.
Estes estudos tiveram como objetivos:

e A coleta e processamento de informacfes e de dados relacionados ao sistema
fisico-urbano e natural da area que influenciam direta ou indiretamente no
escoamento superficial e sub-superficial, como vegetacao, solos, forma de relevo,
tipo de ocupacdo, hidroclimatologia, etc;

¢ A definicdo da metodologia e dos parametros a serem adotados para o célculo
das descargas de projeto, que servirdo para verificar e/ou dimensionar
hidraulicamente os diversos dispositivos do projeto de drenagem.

Parametros Hidroldgicos

Na determinacdo das descargas de projeto, foram utilizados os seguintes parametros,
adiante definidos:

» Equacéo de chuvas;

» Coeficiente de defluvio;

» Tempo de concentragéo;

» Periodo de retorno.
Equacéo de Chuvas

Para a definicdo do regime de chuvas da regido de interesse para o projeto
foramseguidos os seguintes passos:
a) Escolha do posto;
b) Andlise estatistica;

c) Definicdo das curvas de precipitacao x duracdo x freqiiéncia.

Largo da Patria, 132 — Centro. S&o Gabriel — BA. CEP: 44915- 000
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A coleta de dados objetivando a definicdo do regime de chuvas da regido
mostrou a existéncia de informacdes pluviométricas maximas de postos localizados
proximo dasareas.

O periodo de recorréncia (TR) é definido como sendo o intervalo médio de anos
dentrodo qual ocorre ou é superada uma dada chuva de magnitude P. Se Pb é a
probabilidade desse evento ocorrer ou ser superado em um ano qualquer, tem-se a
relagdo TR = 1/Pb.

Como em geral ndo se pode conhecer a probabilidade teérica Pb, faz-se uma
estimativa a partir da frequéncia (F) das precipitagdes maximas diarias observadas.
Tomando-se, por exemplo, N anos de observacdo de um determinado posto
pluviométrico, seleciona-se a precipitacdo maxima diaria ocorrida em cada ano,
obtendo-se 0 que se chama de série anual de valores. Ordenando-se em ordem
decrescente com um namero de ordem M que varia de 1 a N anos como sendo F =M

/ N+1 (Critério de Kimball).

Quando N é muito grande, o valor de F é bastante préximo de Pb, mas para
poucas observacdes pode haver grandes afastamentos.

De acordo com a lei dos extremos, a lei de distribuicdo estatistica da série de N
termosconstituida pelos maiores valores de cada amostra tende assintoticamente
para umalei simples de probabilidade, que é independente da que rege a variavel

aleatoria dasdiferentes amostras e no proprio universo da populacao infinita.

Esta é a base do método de Gumbel, em que se calcula Pb pela relacéo:

Po=1-e€”
y= : >
W(P - P +0,450)

P = média das N precipitagbes maximas diarias

Pb = probabilidade da precipitacdo maxima diaria de um ano qualquer ser
maior ou igual a P

a = desvio padréo das N precipitacdes maximas diarias

A expressao de “y” mostra que existe uma relacao linear entre ele e o valor.
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O eixo onde estdo marcados os valores de y pode ser graduado em tempos de
recorréncia através da relacéo:

TR—l— 1

P q.¢€Y

Desta maneira, a cada precipitagdo correspondera um periodo de retorno.

A relacdo obtida por Gumbel sup&e que existam infinitos elementos. Na pratica, pode-

se levar em conta o numero real de anos de observacao utilizando-se a formula geral
de Ven Te Chow,

P=P+ka, onde:

28
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e P = ¢ a precipitacdo maxima diaria para um certo periodo de recorréncia, em
mm;

o k = coeficiente que depende do nimero de amostras e do periodo de
recorréncia,

e o =desvio padrao das N precipitacdes maximas diarias.

metodologia adotada para a determinacdo da relacdo intensidade-duracao-
frequéncia, decorreu dos estudos publicados e que ja sdo de uso consagrado nos
projetos de drenagem na Regido Metropolitana de Salvador.

No Municipio de Barro Alto ndo h&4 uma estacdo meteorolégica com séries
histéricas adquadas. Para tanto foi utilizada a estagdo meteorologica de Salvador
com parametros de analise de dados confiaveis.

A avaliacdo climética a seguir apresentada se baseou em dados de
temperatura, pluviosidade e umidade relativa do ar, obtidos nesta estacéo.

As duracfes das precipitacfes obtidas e alturas de chuva foram calculadas pela
equacdo criada pelo Eng®. Otto Pfafstetter:

P = TKx[at +b.log(1+ ct)] €
R(=+B)
T2

e P = Precipitacdo maxima, em mm;

e T1=Tempo de recorréncia, em anos;

e T2 = Duracao da precipitacdo, em horas;

e ae [ =Valores que dependem da duracdo da precipitacao;

e Y, a, bec=Valores constantes para cada posto de observagéo.

Das analises efetuadas, resolveu-se eleger a Estacdo Meteoroldgica de
jacobina como representativa da pluviosidade da regido, em razdo da qualidade
(observagfes pluviograficas) e da quantidade dos dados disponiveis (110 anos de
observacéo).

Dessa forma, foi utilizada a equacdo de chuvas de autoria do Eng. Henrique
Browne Ribeiro, desenvolvida a partir dos estudos realizados pelo Eng Otto

Pfafstetter, publicados em “Chuvas Intensas do Brasil®, para 97 estacfes
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pluviogréficas.

Esta equacgdo, que vem sendo utilizada em projetos de macro e micro

drenagem, tem a seguinte expressao analitica:

2960,16 x T0.163

| = _ , onde:
t + 240,733

e | =Intensidade (I/seg.ha);
e T = Periodo de retorno (anos);

e t=Duracdo da chuva (min).

Caracterizagcdo Climatica

O clima da regido é caracterizado por temperaturas elevadas variacdes de
temperatura ao longo do dia, tendo as médias mensais das minimas, valores na
ordem dos 18° C, no inverno, alcangcando nos meses de verdo, as médias mensais
das maximas, valores acima de 30° C.

Ha uma estagao seca pronunciada, predominando as chuvas de janeiro a marco.
Por isso mesmo, a insolacéo nesse periodo € menor. Na classificagdo de Koeppen o
clima pode ser considerado como quente e seco.

Foram coletados dados climatoldgicos junto a 6rgdos Federais, Estaduais e
Municipais, baseadana Estacdo Metereologica de Jacobina-BA.

Estes dados foram analisados e interpretados de modo a servirem de subsidios
na elaboracgéo do projeto de drenagem. Os dados aludidos estdo sendo apresentados
na forma de tabelas, histogramas e descricdo dos parametros meteoroldgicos, como

Temperatura, Umidade Relativa, Insolacdo, Nebulosidade, Ventos e Pluviometria.

Temperatura

A temperatura média anual é de 25,34° C, com uma varia¢do durante o ano de
18,9° C entre a média mensal maxima (35,8° C em mar¢o) e média mensal minima
(16,9° C, em julho e agosto). A Regido € um bom testemunho das diferencas termicas
do semi arido nordestino.
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Umidade Relativa

A variacdo da Umidade Relativa média durante o ano, na Regido, é

relativamente grande, de 40,0 a 83,2%, com média anual de 61%.

Insolagédo

Os totais mensais e anuais das horas de sol registrados pelo heliografo de
Ondina dao em média 209 horas de sol por més, ou 7,03 horas por dia. A média diaria
varia de8,2 horas em janeiro a cerca de 6,0 horas em maio, subindo novamente até
7,5 horas em outubro, caindo para 7,1 horas em novembro e chegando a 7,6 horas

emdezembro.

Ventos

A Bahia se encontra na regido de transi¢ao entre distintos regimes de ventos:
mais aonorte atuam os ventos alisios - que convergem para a depressao
barométricaequatorial, e mais ao sul predomina a dindmica da interacdo entre o
centro de altaspressdes Anticiclone Subtropical do Atlantico Sul e as incursfes de

massas polares.

Pluviometria

Observa-se, pela estagdo meteorolégica de Jacobina, que a distribuicdo das
precipitacbes € heterogenea durante todo o ano, destacando-se, entretanto, uma
maior concentracdo das chuvas nos trés meses consecutivos: Janeiro, fevereiro e
margo, onde as alturas de precipitagdes atingem valores acima de 75 mm pormés.

Além das quantidades de chuvas, é de grande utilidade o conhecimento do
namero de dias de chuva. A média para cada més varia de 13,2 dias em janeiro a
16,4 dias em fevereiro. ha nos periodos observados, méses sem ocorréncia de chuva

empelo menos dias. A média anual € de 90 dias de chuva.
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Coeficiente de deflivio

O coeficiente de defltvio foi escolhido em funcéo de fatores tais como: natureza
geoldgica do solo, relevo topografico, intensidade e tipo de vegetacao, utilizacdo da
terra e condi¢cBes meteoroldgicas da regido.

Desta maneira foram adotados os seguintes valores:

e Para area contribuinte de micro drenagem, onde prevalece area pavimentada

e edificada foi escolhido o valor de C = 0,80, considerando grau de

impermeabilizacdo da &rea da bacia contribuinte atual e em um cenario futuro.

e Para o sistema de macro drenagem foi adotado o valor de C=0,70 levando em
consideragéo a melhor distribuicdo da ocupacéo espacial e a permanéncia de

areas verdes no interior da bacia contribuinte total.

Na Tabela abaixo encontram-se os valores dos coeficientes de deflivio “C” (para

aplicacdo no Método Racional).

Caracteristicas da Superficie Coeficiente de Deflavio
Ruas
Pavimento asfaltico 0,70a 0,95
Pavimento em concreto 0,80a0,95
Passeios 0,75a0,85
Telhados 0,75a 0,95

Terrenos relvados, solos arenosos

Baixa declividade (até 2%) 0,05a0,10
Declividade média (de 2 a 7%) 0,10a 0,15
Forte declividade (acima de 7%) 0,15a0,20

Terrenos relvados, solos argilosos
Baixa declividade (até 2%) 0,15a0,20
Declividade média (de 2 a 7%) 0,20a 0,25
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Forte declividade (acima de 7%) 0,25a0,30

Tabela 3: Coeficientes de deflavio para uso no método racional (C).
Tempo de concentracéo

No calculo do tempo de concentracao das sec¢des de descargas, onde comecga
o trecho de canalizagdo, sera utilizada a seguinte equagéo devida a Kirpich:
tc = 0,95 x ( L3/H ) 0,385 , onde:
e tc =tempo de concentracdo em hora;
e L = comprimento do talvegue em quildmetros
e H = desnivel entre o ponto mais afastado da bacia e a se¢éo considerada em
m.

O tempo de entrada sera considerado igual a 10 minutos.

Para o sistema de drenagem canalizada, com secdo geométrica bem definida
e paracada trecho entre sec¢des de descargas, sera acrescentada a parcela do tempo
de escoamento dentro do dispositivo. Esta parcela serd calculada em funcéo das
caracteristicas geométricas e hidraulicas dos dispositivos condutores da agua de

chuva, utilizando-se a equacgéo da cinematica.

Periodo de Retorno

O periodo de retorno ou tempo de recorréncia representa o intervalo de tempo
médio,em anos, em que se espera que um determinado evento venha a ser igualado
ou superado, pelo menos uma vez.
O periodo de retorno adotado seguiu a metodologia preconizada para obras similares.
A vazao sera calculada para periodo de retorno de T = 10 anos para o sistema

de micro drenagem e T = 25 anos para passagens hidraulicas com bueiros.

Areas Contribuintes de Drenagem

Em funcao dos divisores topograficos da area de drenagem e dos elementos,
fornecidos pelos projetos citados anteriormente, pode-se definir o arranjo geral do
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sistema projetado.
A planta Cartografica e as bases topograficas permitiram identificare delimitar
as areas de contribuicdo de cada trecho, apresentadas na planta de bacias de
contribuigéao.

Calculo das Vazdes de Projeto

Para o calculo das descargas foi utilizado o Método Racional, uma vez que o
valor daarea da bacia encontra-se dentro dos limites de aplicabilidade do método.
Para se obter a vazao de pico na se¢éo considerada, utilizando a metodologia

do Método Racional, iguala-se o tempo de concentracao (t) igual & duracdo da chuva.

Equacéo do Método Racional

Q=CxIlx Ax Cd onde:

e Q =Vazao (I/s);

e C = Coeficiente de escoamento superficial;
¢ | =Intensidade da chuva (I/s. ha);

e A = Area contribuinte (ha);

e Cd = coeficiente de distribuicdo de chuva aplicado para valor de &rea superior
a 25 hectares, obtido pela seguinte expressao matematica:

Cd=1-0,054x A 0:25

No caso especifico deste projeto foi aplicado o coeficiente de distribuicdo de
chuva porque o valor da area de contribuicdo ultrapassa a 25 ha.

Dimensionamento Hidraulico

A capacidade hidraulica dos dispositivos de drenagem serd verificada
utilizando-se aEquacédo da Continuidade associada a Formula de Manning, cujas

expressdes analiticas tém o seguinte aspecto:

Equacé&o da Continuidade:
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Q=V x A e V=1/nxR23 x jl/2 onde:

e Q=vazédo (ma3/s);

e V =velocidade (m/s);

¢ n = coeficiente de rugosidade;
e R =raio hidraulico (m);

e i=declividade ( m/m);

e n=0,015 para o canal de macro drenagem em concreto.

A capacidade de escoamento da sarjeta formada pelo meio-fio e pela pista de

rolamento sera verificada com uso da expressao de lzzard.

Q=0,375_2Z i1/2 y8/3

n onde:

e Q =vazao, m3/s;
e 7z =inverso da declividade transversal (m/m).

e n = coeficiente de rugosidade com valores adotados de n = 0,016 para
pavimento em asfalto , n = 0,015 para pavimento de concreto e n= 0,018 para
pavimento em paralelepipedo ;

e | =declividade longitudinal do greide (m/m).

e y = altura da lamina d'agua (m).

Adotou-se como largura molhada maxima, toda a secao transversal da pista, desde
gue a lamina d’agua.

4.3.CONCEPCAO DO SISTEMA

O Sistema Proposto

O sistema de drenagem pluvial na sua concepc¢ao de projeto, arranjo funcional
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e distribuicao espacial ficou condicionado ao sistema viario novo e atual, as condi¢cdes
urbanas pré-existente e as peculiaridades dos sitios das obras. Neste capitulo sédo
abordados o0s aspectos técnicos, conceituais que nortearam a concepcao, a
implantacdo e a conexdo ou descarga do sistema proposto em local adequado e
seguro.

As consideragOes adotadas nesta intervencdo de drenagem foram propostas
com a finalidade principal de obedecer aos critérios de drenagem, respeitando a cota
de lancamento em cada coletor natural.

A concepcdo do projeto de drenagem, contendo a delimitacdo das &reas
contribuintes,os tipos de dispositivos para proteger a infraestrutura e os valores de
concentracao de vazfes em pontos estratégicos, foi conduzida de forma a reduzir os
impactos ambientais da obra de requalificacdo urbana e facilitar a compatibilizacdo da
solucdo proposta com o0 sistema existente a jusante, de maneira integrada e
harmoniosa.

As premissas basicas deste projeto foram manter o controle e disciplinamento
do escoamento das aguas de chuvas, evitando-se assim erosdes nos trechos de fortes
declividades e consequiente assoreamento no corpo receptor natural.

Para isto foram adotados dispositivos de drenagem e as areas de maior
fragilidade ambiental, ocupando pouco espaco em relacdo a area total disponivel,
descendo rampas e rompendo 0s pontos baixos de “greide” existentes de forma a
evitar alagamentos, manter a velocidade abaixo dolimite maximo e com fluxo contido
totalmente dentro da se¢do da prépria estrutura e apto a receber as contribuintes de
areas adjacentes que afluem de forma natural paraa area de projeto.

Além disso, foi prevista a utilizagdo de estruturas j4 consolidadas para
escoamento do fluxo hidrologico e conservagdo do corpo estradal. As secbes das

estruturas séo, redes tubulares de concreto, descida d’agua e sarjetas.

CONSIDERACOES FINAIS E RECOMENDACOES

As plantas fornecidas e as orientacdes técnicas dadas ao construtor sédo
suficientes para perfeita execu¢éo da obra, desde que sejam adotadas as dimensoes,

especificacOes e localizacdo prevista. Ajustes na obra certamente serdo necessarios,
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devido ao escape de alguma informacao na planta topografica ou na visita ao local,
ou até devido as peculiaridades dos sitios das obras, ocupados por habitacdes e
outras redes de servicos publicos. Entretanto, recomenda-se nivelar e locar os
dispositivos projetados antes de iniciar a construcdo. E imprescindivel que o sistema
seja construido de forma que permita a saida livre das aguas e nao fiquem pontos
baixos na pista desprovidos de caixa de captacao.

Para o perfeito funcionamento hidraulico do sistema estamos propondo as
seguintes recomendacgdes:

» Manutencdo rigorosa dos sistemas de drenagem. Devem ser limpos
periodicamente para evitar sua obstrucdo ndo sbé com a terra e impurezas
vindas da encosta como por objetos caidos e lancados das edificacdes. Da
gualidade dessa manutencao dependera o bom funcionamento de todo sistema
de drenagem projetado.

» Executar locacao das obras a partir do ponto de descarga, objetivando garantir
as declividades de projeto e a saida livre das aguas.

» Executar rebaixo, eficiéncia de captacdo aumenta significativamente quando

se executa os rebaixos detalhados.
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5. ESPECIFICACOES TECNICAS DE DRENAGEM
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5.1. DESCRICAO DOS SERVICOS

Os principais servicos previstos para a completa execucao da

obra nestas Especificacbes constam de:

[1 Locacéo da obra e topografia;
Sinalizacéo das obras;
Tapumes laterais as valas;
Escavacdo de valas e cavas;
Transporte de solos;
Escoramento;
Embasamento;

Reaterro e retirada de escoramento;

O oo oogoo o d

Obras de concreto;

5.2. DRENAGEM SUPERFICIAL

Os dispositivos de drenagem superficial serdo executados com
concreto, moldado nolocal de f.c.k. = 150 kg/cm2 e deveréo ter seu trago

aprovado pela Fiscalizacao.

5.4.1 Meios fios de Concreto

DESCRIMINACAO MEIOS FIOS DE CONCRETO TRECHO A TRECHO-
ESCOAMENTO SUPERFICIAL

EXTENSAO 2 lados da Area Total
TRECHO ESTACA o i (e das )
calcas
TRECHO 1 0+44+7,74 M 887,74 2 1.775,48
TOTAL 0+44+7,74 M 887,74 2 1.775,48

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 CONFORME
PLANILHA ORCAMENTARIA DE PROJETO>

Os meios fios de concreto serdo executadas pela EMPREITEIRA nas
dimensdes indicadas nos desenhos de Projeto e planilha orcamentaria.
As escavacles deverdo ser executadas de acordo com os alinhamentos e

cotas constantes do Projeto e/ou adaptadas as condi¢des locais, apds a aprovacao
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pela FISCALIZACAO.

Antes da execucdo da concretagem, a area escavada devera ser limpade
todo o material estranho. Qualquer area deficiente devera ser recomposta.
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6. PROJETO DE PAVIMENTACAO
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6.1. OBJETIVOS

Os Projetos de Pavimentacdo apresentados neste item tiveram por
objetivo a definicdo das camadas do pavimento.
Os tipos de pavimento adotados foram escolhidos de acordo com as
caracteristicas efungfes de cada via componente da area de intervencao.
Considerando os seguintes topicos:
¢ Volume e tipo de trafego no local,
e Declividade da Via;
¢ Forma de execucdo do servi¢co, de maneira a minimizar os impactos
ambientaiscausados pela implantagédo do pavimento;
e Tipo de solo que recebera pavimentacao;
e Manutengéo do pavimento;
e Adequacao do tipo de pavimento com o entorno;
¢ Minimizac&o do custo de pavimentagdo, com base na otimizagcédo do
binbmioTécnica/Economia.

6.2. REGULARIZAGAO DO SUBLEITO

E o conjunto de operagbes que visa conformar e compactar a camada
final de terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros, até 0,20 m de espessura.

Compreende-se aqui o subleito como a superficie do terreno que constirui
a estrada vicinal que liga o trecho o mesmo devera ser tratado adequadamente,
para servir de suporte ao pavimento em TSD( tratamento superficial duplo com
capa selante.

Inicialmente deve ser procedida uma verificacdo geral mediante o
nivelamento geométrico, comparando-se as cotas da superficie existente

(camada final de terraplenagem) com as cotas previstas no projeto.

Realizado ap0s a terraplenagem, a relocagdo e o nivelamento do eixo e
bordos das caixas e caminhos é feita a fim de que seja procedida a sua

conformacgéo geométrica, através de pequenos cortes e complementacoes.
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Ap6s a marcacdo topografica da regularizacdo, proceder-se-4 a
escarificacdo, até 0,20m abaixo da cota de projeto, e o espalhamento do material
escarificado até a cotaestabelecida.

Caso seja necessaria a importacao de materiais, os mesmos devem ser
lancados preferencialmente apos a escarificacéo, efetuando-se entdo uma nova
operacédo de espalhamento.

Caso seja necessario bota-fora, o mesmo deve ser feito lancando-se o
excesso em locais que nao causem prejuizo ao meio ambiente.

O material espalhado deve ser homogeneizado mediante o uso
combinado de grade de disco e motoniveladora, até que, visualmente, se
apresente isento de grumos e torrdes.

Apés a correcdo da umidade, a camada deve ser conformada pela acao
da motoniveladora e em seguida liberada para a compactacao.

O equipamento de compactacgéao utilizado deve ser compativel com o tipo
de materiale a densidade especificada para a regularizagédo do subleito.

A compactacdo deve ser executada progressivamente, em faixas
longitudinais, dos bordos para o eixo, e nos casos de superelevacéo, do bordo
inferior para o superior.

O acabamento deve ser executado pela acédo conjunta de motoniveladora
e rolos compactadores. A conformacao geométrica sé deve ser permitida através
a operacdo de corte com motoniveladora, sendo vedada a corre¢do de

depressoes por adicdo dematerial.

Em complementacdo as operacdes de acabamento, deve ser procedida
a remocdo das "leiras" que se formam lateralmente a pista acabada, como
resultado da conformacéo da superficie da regularizacao do subleito.
Os servicos executados devem ser aceitos a luz dos controles geométrico
e de acabamento, desde que atendidas as seguintes tolerancias:
e Variacdo méaxima da cota para o eixo e bordos, de mais ou menos 0,03m,
emrelacdo as cotas do projeto;
e Variacdo maxima da largura para a plataforma, de 0,30m, ndo se

admitindo variagdo para menos;
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e O abaulamento transversal deve estar situado na faixa de mais ou
menos 0,5% em relacdo ao definido no projeto, ndo se admitindo

situacdes que permitam o acumulo de agua;

e O acabamento seja considerado satisfatdrio, com base em inspec¢éo visual.

O controle tecnoldgico é realizado atreves da execugdo de ensaios a
serem procedidos no material do subleito:

e Ensaio de compactagdo (método DNER-NE-48-64, para determinacao
da massa especifica aparente seca, maxima), nas amostras coletadas em
pontos alternados (eixo e bordos) do arruamento ou caminho,
equidistantes longitudinalmente de 50,00m;

e Determinacéo do teor de umidade 6tima referente ao ensaio anterior.

Apbs realizagcdo dos servicos, é realizada, como verificacdo, a
determinacdo da massaespecifica aparente “in situ” nos pontos correspondentes
aqueles onde foram coletadas amostras de que trata o item 1:3:1a, a fim de ser
calculado o grau de compactacdo, que devera ser no minimo 100% daquele
obtido no ensaio do item citado.

O equipamento basico para a execucao da regularizacdo, escarificacao e
compactacédo do subleito é o seguinte:

e Motoniveladora pesada, com escarificador;

e Caminhéo irrigador equipado com bomba e barra distribuidora;

e Trator agricola;

e Grade de discos;

¢ Rolo compactador compativel com o tipo de material e a densidade
especificada.

6.3.BASE SOLO BRITA

E a camada do pavimento, de espessura constante em seccao transversal
e variavel longitudinalmente de acordo com o dimensionamento, que por

circunstancias técnico- econdmicas e deve ser executada sobre o subleito
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regularizado ou sobre o refor¢co projetado. Deve apresentar a suficiente
estabilidade e durabilidade para resistir as cargas do transito e a acdo dos
agentes climaticos, quando devidamente compactada.

O material a ser empregado sera constituido de solos ou areias
provenientes de empréstimos, e devera ser isento de matéria vegetal e
impurezas prejudiciais e satisfazer as caracteristicas geotécnicas seguintes:

e O indice de Grupo deve ser igual a zero;

e O indice de Suporte Califérnia, obtido no ensaio de compactacio com a
energia especificada, determinado pelo método DERBA S-08/68, deve
ser igual ou superior a 209%;

e A Expansio medida no ensaio de determinacdo do indice de Suporte
Califérnia deve ser inferior a 1%.

O equipamento basico para a execucdo dos servicos compreende
as seguintes unidades:
e Trator de esteira equipado com lamina e escarificador;
e Carregadeira;
e Caminhao basculante;
¢ Motoniveladora pesada, com escarificador;

e Caminhao irrigador, equipado com bomba e barra distribuidora;
¢ Grade de disco e/ou pulvimisturador;

¢ Rolo compactador compativel com o tipo de material e a densidade especificada;

e Gabarito e réguas, de madeira ou metalica, de 3m de comprimento.

A superficie a receber a camada de base deve estar perfeitamente limpa
e desempenada. Eventuais defeitos existentes devem ser necessariamente
reparados antes da distribuicdo do material.

N&o deve ser permitido o transporte do material para a pista quando a
camada imediatamente inferior estiver molhada, ndo sendo capaz de suportar,
sem se deformar, a movimentagédo do equipamento.

Os caminhdes basculantes devem descarregar as respectivas cargas em

pilhas sobrea pista, com adequado espacamento, para posterior espalhamento
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com amotoniveladora.

O material espalhado deve receber uma adequada conformacao, de
modo que a camada apresente espessura constante.

A espessura da camada individual acabada deve se situar no intervalo de
0,10m, no minimo, a 0,20m, no maximo com mistura de solo brita 60/40, onde
60% de solo trasportado de jazida se mistura a 40% de brita trasportada de
jazida, criando uma base resistente aos esfocos e tenc¢des do local.

Os materiais distribuidos para mistura na pista devem ser
homogeneizados e pulverizados mediante a acdo combinada de grade de disco
e motoniveladora.

O processo de homogeneizacdo, para o caso de emprego de dois
materiais misturados na pista, deve ter prosseguimento até que visualmente ndo
se facga distincdo de um em relacdo ao outro. No decorrer desta etapa devem ser
removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo.

Apds o espalhamento do material, deve ser determinado o teor de umidade.
Se houver excesso de umidade, os materiais devem ser revolvidos com
motoniveladora ou equipamento de mistura. Se houver falta de umidade, a
agua necessaria deve ser adicionada parcelada e uniformemente, enquanto o
material for sendo misturado como equipamento especificado, de modo a se
obter umidade uniforme em toda a espessura de camada a ser compactada.

A "faixa de trabalho" para o teor de umidade na compactacéo, deve ser
determinada através da curva ISCXUMIDADE, tomando-se como referéncia o
intervalo de umidadeno qual obtém-se valores de ISC iguais ou superiores aos
fixados no projeto, para asjazidas utilizadas.

Apbs a obtencéo do teor adequado de umidade, deverdo ser iniciados as
operacbes de compactacdo com o uso de rolos compativeis ao tipo de material.
Os rolos percorrerdo a camada a ser compactada, em trajetéria equidistante do
eixo, de modoa superpor em cada percurso, parte da superficie coberta no
percurso anterior, em pelo menos 0,20m. Os percursos devem ser realizados dos
bordos para o centro, nostrechos em tangente e do bordo mais baixo para o
bordo mais alto, nos trechos com superelevacdo, até ser obtido o grau de

compactacgéo especificado no projeto.
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O acabamento deve ser executado mediante o emprego de
motoniveladora, atuando exclusivamente em operacdo de corte.
Complementarmente a camada receberd um nimero adequado de coberturas
com o emprego dos rolos compactadores adequados. Quaisquer divergencias

devem ser verificadas no codigo de execuc¢éo do servico logo abaixo.

ESPECIFICAGOES TECNICAS do DER- SP, CODIGO ET-DE-P00/006 SUB-
BASE OU BASE DE SOLO BRITA.

6.4. PAVIMENTACAO

6.5.1. IMPRIMACAO

6.5.2. TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

A execucdo deve segui as especificacbes tecnicas. A execucdo deve
segui as especificagbes tecnicas NORMA DNIT 144/2014-ES Pavimentacao -

Imprimag&o com ligante asfaltico - Especificacao de servigo.

O material selecionado”para execugao desse servigo conforme descri¢céo
da ANP ( agencia Nacional do Petroleo) é a EMULSAO ASFALTICA PARA
SERVICO DE IMPRIMACAO a escolha do material leva em consideracéo sua
disponibilidade de compra no estado da Bahia, contribuindo assim para o

rebaixamento do preco final do objeto devido a menor distancia de trasporte.

NORMA DNIT 147/2012 - ES Pavimentacdo asfaltica - Tratamento
Superficial Duplo - Especificacdo de servico. Para efeito de calculo foi
considera a brita da camada de TSD como sendo 15 kg/m3 e13 kg/m3 para as

respectivas camadas.

Os respectivos DMTs estdo em mapas anexos junto a esse projeto.

6.5.3 CAPA SELANTE
A execucdo deve segui as especificagbes DER/PR ES-P 19/17
PAVIMENTACAO: CAPA SELANTE.
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Para efeito de calculo foi considera a brita da capa selante como sendo 9kg/m3. Os
respectivos DMTs estdo em mapas anexos junto a esse projeto.
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7.DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
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7.1.INTRODUCAO

O Projeto de Pavimentacdo busca definir a estrutura a ser apoiada sobre o
greide de terraplenagem, ou outro pavimento em condicGes de atender as
caracteristicas de trafegabilidade com conforto, previamente definidas, dentro de um
horizonte pré- determinado.

Neste capitulo apresenta-se o Projeto da Estrutura de Pavimentagéo para as
vias deveiculos leves abordando os seguintes topicos principais:

e Descricdo das Investigacdes Geotécnicas realizadas;
¢ Conceituacao das Camadas Componentes da Estrutura de Pavimentacao

Projetada;

e Definicdo dos Parametros de Projeto: Capacidade de Suporte do Subleito,

Classificacdo das Vias, Vida Util do Projeto e Definicdo do Nimero N;

¢ Dimensionamento do Pavimento.

A escolha de um pavimento, antes do seu dimensionamento propriamente dito,
€ umatarefa que envolve a obtenc&o de varios parametros ligados ao trafego, a vida
util, aosmateriais existentes na area, a maior facilidade construtiva, experiéncia local,
as caracteristicas operacionais envolvidas em seu uso, dentre outras caracteristicas.
Sbapbs o estabelecimento das premissas basicas é que se pode definir o pavimento
mais adequado para uma determinada situacao.

Através das andlises dessas diversas variaveis sdo definidos parametros, tais
como oNumero de Equivaléncia do Eixo Padrdo (N), definicAo das caracteristicas
geotécnicas de seu subleito e definicdo dos demais valores dos coeficientes
envolvidos, com os quais se dimensiona a estrutura de pavimentacao a ser aplicada
na via, capaz de resistir aos esforcos esperados, onde sua distribuicdo se dara na
estratificacdo do corpo do pavimento em camadas implantadas sobre o subleito.

O dimensionamento de um pavimento consiste na determinacdo das camadas
de sub-base, base e revestimento, de forma que essas camadas sejam
suficientes para resistir, transmitir e distribuir as press@es resultantes da passagem
dos veiculos, ao subleito, sem que o conjunto sofra ruptura, deformacdes

apreciaveis ou desgaste superficial excessivo.
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7.2.ESTUDOS GEOTECNICOS DO SUBLEITO

A construgcdo de um pavimento exige o conhecimento ndo s6 dos materiais
constituintes das camadas desse pavimento, como também dos materiais
constituintes do subleito e daqueles que possam interferir na construcdo de drenos,
acostamentos, cortes e aterros. Assim, 0s servi¢cos geotécnicos foram desenvolvidos
e divididos basicamente em servigos de campo e laboratério e de escritorio.

Os servicos de campo ou de laboratdrio foram executados segundo
procedimentos normatizados, obedecendo-se a seguinte ordem:

e ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas;
e Especificagcbes da NOVACAP;

e PMSP - Prefeitura Municipal de S&o Paulo;

e Meétodos de Ensaios / DNER.

7.3.INVESTIGACOES GEOTECNICAS

De acordo com DNIT (2006) os estudos geotécnicos para a elaboracdo do
Projeto de Pavimentacdo devem contemplar o Estudo do Subleito e de Materiais para
Pavimentacdo. O primeiro tem como objetivo o reconhecimento do solo,
caracterizacdo das camadas e definicdo dos perfis do solo onde seréd implantado o
pavimento. J& o segundo tem como foco a caracterizacdo dos materiais de jazida para

utilizacdo das camadas componentes do pavimento a ser projetado.

7.4. CONCEITUACAO DAS CAMADAS COMPONENTES DO PAVIMENTO

No que diz respeito a distribuicdo dos esfor¢cos oriundos do trafego, ha de se
considerar a estratificacdo do corpo do pavimento em camadas assentadas sobre o
terrapleno, conforme conceituacao a seguir:

Subleito - Terreno de fundagéo do pavimento.
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Regularizacdo do Subleito - Camada de espessura irregular, construida
diretamente sobre o subleito, com adicdo ou remocdo de material de modo a
conforma-lo geometricamente em acordo com o projeto (larguras, greides, cotas e
inclinacoes).

Base solo brita - Camada em silte argiloso e brita nas proporc¢des 60% a 40%
apoiada diretamente sobre o subleito regularizado e compactada ou sobre o refor¢o
do subleito, quando este se justificar, com comprometimento estrutural complementar
a base.

Revestimento - Capa de rolamento, em asfalto que recebe diretamente a acdo
dotrafego e destinada a melhorar a superficie de rolamento quanto as condicdes de

conforto e seguranca, promovendo também, resisténcia ao desgaste.

7.5.PARAMETROS DE PROJETO ADOTADOS
7.5.1. Capacidade de Suporte do Subleito

A capacidade de suporte do subleito é determinada através da realizacéo de
ensaiosgeotécnicos realizados com o material do subleito coletado. O “indice de
Suporte Califérnia” (ISC) ou “Califérnia Bearing Ratio” (CBR) relaciona a pressao
necessaria para produzir a penetragdo de um pistdo num corpo-de-prova de solo e a
pressao necessaria para produzir a mesma penetracdo numa brita padronizada. Com
o valor dessa relacao é possivel determinar a espessura total de pavimento flexivel em
funcaodo trafego.

A determinacéo da capacidade de carga do subleito a ser considerado para as
vias em estudo deve seguir a analise estatistica apresentada por DNIT (2006), cujas

formulas estdo apresentadas a seguir:

[0 Média Aritmética

X 2

N

Onde,
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X = valor individual do CBR;

N = nimero de amostras.

0 Desvio padrédo

[1 Valores minimos e maximos provaveis

< 129¢

Xmin =X-
JN

J— 2
L0686 X = X+2299 0680

max \/N ’

Optou-se por utilizar o valor minimo provavel para o CBR de subleito na via.O
valor calculado foi de 9,14%, o qual se adotou 9% no dimensionamento dopavimento.
Dessa forma, delimita-se o valor minimo de CBR para o material de aterroa ser
importado.

Na ocasido das obras de implantacéo da Plataforma da Via Projetada, devera
ser realizada uma campanha de sondagens e ensaios laboratoriais do material do
subleito, a cargo da Construtora encarregada ou da Contratante das obras, a fim de
validar o valor do CBR adotado no presente Projeto.

Caso os resultados dessa campanha de investigacfes e ensaios revelem a
presencade um material com valores de CBR inferiores ao indicado, o material de
subleito devera ser substituido por outro de melhor qualidade, com o qual se obtenha

no minimo valores de CBR iguais ao especificado no Projeto ora apresentado.

7.6.ESTUDOS DO SUBLEITO

Foram realizadas Investigagbes referentes as caracteristicas da via de
circulacao ja existente, dessa forma o pavimento proposto aqui com base nas

observagtes e condigbes da via assim como no historico de servigos executados
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anteriomente , preve o0s servicos de regularizacéo do subleito, tratamento da camada
base com mistura de solo brita, o trecho em questdo compreende ruas do povoado
de gameleira de Barro Alto, a jazida de emprestimo é largamente utilizada para o
reparo de vias no municipio de onde sua analise 0 enquadra em um material apto pra

uso em mistura de solo brita da base conforme normas tecnicas.

7.7.ESTUDOS DE TRAFEGO

Nao foi realizado estudo de trafego circulante para permitir o calculo do Numero “N”.

7.8.SERVICOS DE CAMPO

O desenvolvimento dos servicos de campo e laboratério foi dividido em
reconhecimento preliminar de campo, amostragem sistematica e ensaios geotécnicos.

Reconhecimento Preliminar de Campo:

De posse de informacdes preliminares, obtidas em mapas geoldgicos,
pedolbgicos e geotécnicos, realizou-se uma vistoria no campo por profissionais
especializados, de comprovada experiéncia na area e com conhecimentos
pedoldgicos, geoldgicos e geotécnicos.

Nesse reconhecimento procuramos obter as seguintes informacdes bésicas:

e Existéncia ou ndo de revestimento primario (presenca de materiais pétreos,
escoria ou entulho de boa qualidade) nas vias: de acordo com visita “in loco”,
verificou-se que a via se encontra em terreno natural.

e Condicdes topograficas e aspectos ligados a drenagem superficial e profunda
das vias em questdo: com base em visita “in loco”, observou-se que se trata de
uma regido relativamente plana, com a maior parte do terreno plano tendo
declividade menor que 2%.

o |dentificacdo expedita, tactil-visual, do subleito, considerando a cor,
macroestrutura, mineralogia e granulometria.

A partir dessas informag0des e da identificacdo do material, foram programadas
as fases do estudo geotécnico referentes a amostragem sistematica e aos ensaios
geotécnicos.
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7.9. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO DAS VIAS

A metodologia que aqui se apresenta se baseia nas equacdes empiricas
usadas no Guia AASHTO de 1993, as quais sdo, em grande parte, resultado do Teste

de Estrada AASHO original. A equacao principal do método encontra abaixo:

" APSI
logy, 42-15
log,,\W, )=Z, xS, +9.36x]lo SN+1)—-0.20+ 2 _+232xlo M, )-8.07
210\ 18 R X9, Z10 1094 Sw\Mp
040+ —m+—
(sv +1)*"

1)
Onde:
W18 = Numero previsto de carga de eixo equivalente (ESAL) a 80 kN;
ZR = Desvio normal padréao (exemplo: ZR = -1.645 para 95% de confiabilidade);
So = Erro padrao combinado da previsao de trafego e previsao de desempenho;
SN = Numero Estrutural (um indice que é indicativo da espessura total do pavimento
requerida);
=alD1 + a2D2m2 + a3D3m3+...
ai = Coeficiente de camada;
Di = Espessura de camada,;
mi = Coeficiente de drenagem da camada;
APSI = Diferenca entre o indice de capacidade de manutenc¢éo do projeto inicial (po)
e o indice de capacidade de manutencao do terminal de projeto;
MR = Modulo de resiliéncia do subleito.

7.9.1. Dados da Entrada

e Carregamento previsto W18: O carregamento previsto é simplesmente o nimero
previsto de ESALs de 80 kN gue o pavimento ter4 durante a vida util do projeto;

e Confiabilidade: A confiabilidade do processo de projeto-desempenho do
pavimento € a probabilidade de que uma sec¢éao do pavimento projetada funcionara

satisfatoriamente sobre o trafego e as condi¢des ambientais para o periodo do
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projeto (AASHTO, 1993). Em outras palavras, deve haver alguma garantia de que
um pavimento ira executar a variabilidade determinada em coisas como
construcdo, ambiente e materiais. As variaveis ZR e So sé@o responsaveis pela
confiabilidade:

— ZR: desvio normal padréao;

— S0: erro padrao combinado da previsdo de trafego e previsdo de desempenho.

e Estrutura do pavimento: A estrutura do pavimento é caracterizada pelo NUmero

Estrutural.

— SN: é um numero abstrato que expressa a forca estrutural de um pavimento
necessario para determinadas combinag¢des de suporte do solo (MR), trafego
total expresso em ESALs, manutengdo de terminal e ambiente. O NUmero
Estrutural é convertido em espessuras reais de camada (D) usando um
coeficiente de camada (a) que representa a forca relativa dos materiais de
construcdo nessa camada. Além disso, todas as camadas abaixo da camada
HMA (CBUQ) recebem um coeficiente de drenagem (m) que representa a perda
relativa de forca em uma camada devido as suas caracteristicas de drenagem
e ao tempo total em que é exposta a condicdes de umidade proximas da
saturacao.

— Vida Util: A diferenca no indice de utilizac&o atual (PSI), entre a construcéo e
o fim da vida ¢ a vida de servigo. E representado por:
= APSI = A diferenca no PSI entre a construcéo (p0) e o fim da vida (pt). A

equacdo compara isso com os valores padrées usados pelo teste de estrada
AASHTO de 4,2 para o valor imediatamente apds a construcdo (p0) e 1,5
para o fim da vida util. Manutencéo de pés-construcao tipica p0: 4.0 - 5.0
dependendo da qualidade de construgdo, suavidade, etc. Fim tipico da vida
Gtil ou "manutencao do terminal” pt: 1.5 - 3.0 dependendo do uso da estrada
(por exemplo, rodovia interestadual, arterial urbana, residencial);

— Suporte do Subleito: E representado por:

* MR = Mddulo resiliente do subleito. Intuitivamente, a quantidade de suporte
estrutural oferecido pelo subleito. Valores tipicos de RM, dependendo da

composicao do subleito, umidade, tempo ou ano, etc., podem estar entre
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cerca de 430 a 4.300 kPa.

7.9.2. Dados da Saida

A equacdo do Guia AASHTO de 1993 pode ser resolvida para qualquer uma
das variaveis contanto que todas as outras sejam fornecidas. Normalmente, a saida é
totalde ESALs ou o NUmero Estrutural necessario (ou as profundidades de camada
de pavimento associadas). Para ser mais preciso, a equacao de pavimento flexivel
descrita neste capitulo deve ser resolvida simultaneamente com o pavimento flexivel.
Esse método de solucdo é um processo iterativo que resolve as ESALs em
ambas asequacdes, variando o Numero Estrutural. E iterativo porque o Numero
Estrutural (SN)tem duas influéncias principais:
e O Numero Estrutural determina o nimero total de ESALs que um determinado
pavimento pode suportar;
e O Numero Estrutural também determina o que a ESAL de 80 kN (18.000 Ib.) é
para determinada carga.

De forma mais prética, o projeto do pavimento flexivel pode ser resolvido
independentemente da equacdo ESAL usando um valor ESAL que é assumido
independente do numero estrutural. Esse processo de calculo geralmente segue da
seguinte maneira:

1) Suponha um numero estrutural (SN) para calculo do Fator de Carga

Equivalente do Eixo (EALF), geralmente SN = 5.0;

2) Determine o0 EALF para cada tipo de carga resolvendo a equacdo do EALF
usando o SN assumido para cada tipo de carga;

3) Estime a contagem de trafego para cada tipo de carga durante toda a vida util
do pavimento para obter o nimero total de ESALSs esperados durante a vida (util

do pavimento;

4)Determine e redina insumos de projeto de pavimentos flexiveis (ZR, So, APSl e
MR);

5)Resolva a equacgédo de projeto para SN;

6)Verifique se o valor do SN calculado estd razoavelmente préximo do valor
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assumido para os calculos do EALF. Caso contrario, repita iterativamente o

processo com este valor de SN.

As Figura 12 e Figura 13, do Departamento de Transportes do Estado de

Washington,ajudam a selecionar as espessuras das varias camadas.

Um calculo rapido de primeira aproximacao do trafego total W18 e do SN

estrutural(cm) pode ser realizado usando o grafico da Figura 14.

Espessur(a da Camadal
mm
H HRH = 0, H HH = 0, H HH = 0,
ESAL's do Condicéo Confiabilidade = 75% Confiabilidade = 85% Confiabilidade = 95%
periododo do Cama | Cam Camada | Camada Camad | Camada
projeto Subleito da |ada | ATB |Pedregulh|sSuperficia|de Base | AT |Pedreg a deBase| A |Pedreg
Superf | de 0? | HMA | B | ulho? |syperfi| HMA | T | ulho?
icial | Base HMA cial B
H HM HM
M A A
A
Pobre 150 - - 380 120 - - 400 135 - - 440
0.5 a1 milhdo—preqrg 0 - 200 120 - [ 215 | 135 - 1 230
Boa 150 - - 75 120 - - 75 135 - - 75
Pobre 150 90 90 90 105 105 90 90 105 135 90 90
1a5 milhdes —przqg 0|9 - 90 105 105 - 90 105 135 - 90
Boa 75 75 - 90 75 75 - 90 105 75 - 90
Pobre 150 120 90 105 105 135 90 105 105 165 90 105
5 a l~0 Média 10 [120 - 105 105 135 - 105 105 150 - 105
milhdes 5
Boa 75 90 - 105 105 75 - 105 105 90 - 105
Pobre 150 150 90 135 105 165 90 135 105 210 90 135
10a25 Vedia 10 135 - 135 105 150 135 | 105 180 135
milhdes [
Boa 150 75 - 135 105 90 - 135 105 120 - 135
Pobre 150 180 90 135 105 210 90 135 105 245 90 135
25250 Vedia 10 165 - 135 105 180 135 | 105 230 135
milhdes 5
Boa 150 105 - 135 105 120 - 135 105 150 - 135
Pobre 150 210 90 135 105 230 []0) 135 105 260 90 135
50a75 Védia 10 180 - 35 105 210 — 135 | 105 245 [ 135
milhdes 5
Boa 150 120 - 135 105 135 - 135 105 165 - 135
1- Basead o 1o Byl AASHIU O L1EE paw Frojeto Oe Exiutyras O Pavimiemios Figeive s com a3 seguaies entradas
S=15 2 (surface MV =084 Concigio do Subleito (Mdad ulo Hetivo)
So=0% albase HWVA) =044 Pobre; MR=ISMPs
w=10 2(ATE =0.30 Weda: MR =T0MPs
a{pedregulho)=0.13 8oa: MR = ¥0MP2

2- 0 pedregulho pode = rsubtituido poruma porgio €2 pedfra britada quando 8 espess ura edigida dape dra britads for & pelo menas 220 mm. A ¢ spe <sura minima da pedra
britads & de 1S mm quard o tal subgtituicio éfeita
13- Areas sombreadas indicam combinagies improwlveis de ESALs » conflabilidade para estrad ss grincipais.

Figura 13: Espessura de Camadas de Pavimento Flexivel
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Espessurada Camada! (mm)
ESAL's do periodo do Condicéo do Revestimento em HMA Revestimento em BST
projeto Subleito
Confiabilidade =75% Confiabilidade = 75%
Camada
Superficial Pedregulho? BST Pedregulho?
HMA
Pobre 75 250 25 455
<100.000
Média 75 230 25 340
Boa 75 230 25 280
Pobre 90 290 25 540
100.000 a 250.000
Média 90 215 25 400
Boa 90 215 25 305
Pobre 105 305 25 605
250.000 a 500.000
Média 105 200 25 455
Boa 105 200 25 340

1- Baseado no Guia AASHTO de 1193 para Projeto de Estruturas de
Pavimentos Flexiveiscom as seguintes entradas:

2- O pedregulho pode ser substituido por uma por¢éo de brita quando a
espessura requerida da brita for de pelo menos 245 mm. A espessura
minima de brita é de 105 mmaquando tal substitui¢éo é feita.

3- O modulo elastico assumido para BST (EBST) é de 690 MPa.

4- A espessura assumida para todas as camadas de BST é de 25 mm.

Figura 14: Espessuras de camadas de pavimento flexivel — Baixos niveis de ESAL.
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Figura 15: Trafego total W18 versus Numero Estrutural SN.
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7.10.METODOLOGIA UTILIZADA PARA O PAVIMENTO DA VIA

A equacdo de projeto basico para pavimentos flexiveis no guia de projeto
AASHTO 93 ¢é Eq. (1), conforme apresentada no item 7.10.

O método AASHTO utiliza o termo Numero Estrutural (SN) para quantificar a
resisténcia estrutural de um pavimento necessario para uma determinada combinagao
de suporte do solo, trafego total, confiabilidade e nivel de manutencdo. O SN
necessario é convertido em espessura real de superficie, base e sub-base, por meio
de coeficientes de camada apropriados, representando a forca relativa dos materiais
de construcao.

A equacdo de dimensionamento utilizada é a seguinte:

SN =aiD;+ aDm,+ azDzmsit...

Onde:
ai = coeficiente estrutural da camada
Di = espessura da camada correspondente, e

mi = coeficiente de drenagem da camada

Os indices 1, 2 e 3 referem-se as camadas de concreto asfaltico, de base granular e

de sub-base (se aplicavel), respectivamente.

7.11.REQUISITOS DE CONCEPCAO

Os requisitos basicos para o projeto de pavimentos flexiveis podem ser
classificadosem quatro categorias: Variaveis de concepcéo, critérios de desempenho,
propriedades dos materiais e caracteristicas estruturais do pavimento, conforme

descrito nos itens a seguir.
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7.11.1. Variaveis de Concepcéao
Restricfes de Tempo

Periodo de desempenho refere-se ao periodo de tempo que uma estrutura
inicial do pavimento vai durar antes de precisar de reabilitacdo. Periodo de andlise
refere-se aoperiodo de tempo para o qual a analise sera conduzida, € analogo ao termo
“vida util”.A Tabela 6 apresenta diretrizes para o periodo de andlise. Se o projetista
considerar o periodo de desempenho igual ao periodo de analise, isso significa que a

estrutura inicial € considerada como duradoura em todo o periodo de analise.

Condicao da pista Periodo de Analise
Urbana (Trafego elevado) 30-50

Rural (Trafego elevado) 20-50
Pavimentada (Trafego reduzido) 15-25
Revestimento Natural (Trafego

reduzido) 10-20

Tabela 6: Periodos de Andlise.

Confiabilidade

O conceito de confiabilidade basicamente significa incorporar algum grau de
certeza no processo de projeto para assegurar que as varias alternativas de projeto
durem o periodo de analise. Geralmente, como o volume de trafego, e a importancia
das ampliacbes de rodovias, o risco de ndo atender as expectativas deve ser
minimizado.Isso é feito selecionando niveis mais altos de confiabilidade. A Tabela 7
apresenta niveis recomendados de confiabilidade para varias classificacdes

funcionais.

Largo da Patria, 132 — Centro. S&o Gabriel — BA. CEP: 44915- 000
Fone/Fax: (74) 3620 2122 62
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Classificacao Valores recomendados de Confiabilidade
Funcional
Via Urbana Via Rural
Interestadual 85-99,9 80-99,9
Arterial 80 - 99 75 -95
Coletora 80 -95 75-95
Local 50 -80 50 - 80

Tabela 7: Valores sugeridos de confiabilidade.

Para um determinado nivel de confiabilidade (R), o fator de confiabilidade

(FR) € definido da seguinte maneira:

FR = 10“%Rx SO

Onde ZR é o desvio padrdo normal, e SO € o desvio padrdo geral.

A variavel de erro padrdo combinada define com que amplitude as duas

entradas basicas de projeto, trafego e desempenho, podem variar. Seu valor deve ser

selecionado para representar as condi¢des locais. Valores tipicos de S0 sédo 0,40 a

0,5 para pavimentos flexiveis e 0,35 a 0,40 para pavimentos rigidos.

O valor do SO desenvolvido na pista da AASHTO foi de 0,45 para pavimentos

flexiveis.A Tabela 8 fornece valores para confiabilidade e ZR.

Confiabilidade R| Desvio padrédo normal| Confiabilidade R| Desvio padrdo normal
(%) (ZR) (%) (ZR)
50 0.000 93 -1.476
60 -0.253 94 -1.555
70 -0.524 95 -1.645
75 -0.674 96 -1.751
80 -0.841 97 -1.881

Largo da Patria, 132 — Centro. S&o Gabriel — BA. CEP: 44915- 000

Fone/Fax: (74) 3620 2122
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85 -1.037 98 -2.054
90 -1.282 99 -2.327
91 -1.340 99.9 -3.090
92 -1.405 99.99 -3.750

Tabela 8: Desvio padrdo normal em fungéo do nivel de confiabilidade.

O (W18) para a equacéao de projeto (1) é determinado da seguinte forma:
W18 =wi18 x FR

Se o designer substitui o trafego (W18) diretamente na equacédo de design para
W18,entdo FR =1 e R serdo entédo 50%. O projetista esta, portanto, tendo uma chance
de 50% de que as secdes projetadas ndo sobrevivam ao trafego do periodo de analise

com uma capacidade de manutencéo p <pt.

Efeitos Ambientais

Para obter mais detalhes sobre os efeitos ambientais no desempenho do
pavimento,consulte o “Guia AASHTO para Projeto de Estruturas de Pavimento”, 1993.
Para finsdesta referéncia técnica, a perda total na manutencgéo sera assumida devido

a carga de trafego durante o periodo de andlise.

7.11.2. Critétios de Desempenho
Facilidade de Manutencéo

A facilidade de manutencdo de um pavimento é definida como sua capacidade
de atender ao tipo de trafego que utiliza a instalacdo, a medida de capacidade de
manutencdo é o indice de Capacidade de Servico Principal (PSI), que varia de 0
(estrada impossivel) a 5 (estrada perfeita).

O Guia 93 AASHTO usa a mudanca total no indice de capacidade de servi¢co

(APSI)como o critério de design de capacidade de servico que é definido da seguinte

Largo da Patria, 132 — Centro. S&o Gabriel — BA. CEP: 44915- 000
Fone/Fax: (74) 3620 2122 64
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maneira:
APSI=po -pt (5)
Onde:
po = indice de manutencao inicial. Um valor de 4,2 foi observado no teste de

estradaAASHO para pavimentos flexiveis.

pt = indice de manutenc¢éo terminal, que € baseado no menor indice que seré tolerado
antes da reabilitagdo. Um indice de 2,5 ou superior é sugerido para o projeto das

principais rodovias e 2,0 para as rodovias com menores volumes de trafego.

Os valores sugeridos sdo mostrados naTabela 9.

) _ Po Po
Tipo de Rodovia |Pt
Concreto |HMA
Interestadual 3.0 45 4.2
Estadual 2.5 4.5 4.2
Municipal 2.0 4.5 4.2

Tabela 9: Valores sugeridos para po — pt.

Moédulo Resiliente de Solo

A equacéo de projeto empirica AASHTO (1) é baseada no modulo resiliente

MR que é correlacionado com o valor de CBR do solo de fundacéao pela Eq. (6).

ESG (ou MR) [psi] = 1500 x CBR (6)
ESG (ou MR) [kPa] = 10335 x CBR

Os coeficientes de camada sado relacBes empiricas entre 0 numero estrutural
(SN) e as espessuras das camadas que expressam a capacidade relativa de um
material funcionar como um componente estrutural do pavimento. A magnitude do
coeficienteda camada € uma funcdo do médulo da camada de material. Tabela 10

fornece valores de referéncia.

Largo da Patria, 132 — Centro. S&o Gabriel — BA. CEP: 44915- 000
Fone/Fax: (74) 3620 2122 65
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Marshall Strength at 7 LAYER
LAYER MATERIAL stabiity (k) | cdays(ka) | R | COEFFICIENT
bituminous concrete 1.000 0,45
bituminous concrete 950 0,44
bituminous concrete 770 0,40
bituminous concrete 650 0,37
Surface — :
bituminous concrete 410 0,30
bituminous slurry 770 0,40
bituminous slurry 580 0,35
bitumated gravel 140 0,20
bitumated mix 770 0,33
bitumated mix 670 0,30
bitumated mix 550 0,27
bitumated mix 410 0,24
bitumen stabilized 270 0,20
bitumen stabilized 180 0,18
bitumen stabilized 140 0,16
Base cement stabilized 46 0,23
cement stabilized 32 0,20
calcium stabilized 21 0,15
calcium stabilized 13 0,12
crushed gravel 110 0,14
crushed gravel 920 0,13
mixed granular soil 70 0,12
mixed granular soil 50 0,10
crushed gravel an 0,14
mixed granular soil 70 0,13
Subbase / m-|>ced granulal_ so.|l 50 0,12
Foundation mixed granular soil 30 0,11
naturally stabilized mix 20 0,10
naturally stabilized mix 10 0,075
naturally stabilized mix 5 0,05

Tabela 10: Coeficientes de camadas.

Coeficientes de Drenagem

As caracteristicas de drenagem do pavimento sdo contabilizadas através do
uso de coeficientes de camada modificada. A Tabela 11 apresenta as defini¢cdes
dos niveis de drenagem sugeridos no guia AASHTO. A drenagem da camada
betuminosa (camada 1) ndo é considerada no projeto.

Uma camada de drenagem deve ser incorporada ha estrutura da estrada para
permitira remoc¢ao da dgua no menor tempo possivel. A camada de drenagem pode

coincidircom o curso de base é a sua permeabilidade é suficientemente alta.

Qualidade da Duracéo da
drenagem drenagem
Excelente 2 horas

Bom 1 dia
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Razoavel 1 semana
Ruim 1 més
Muito ruim Nao ocorre

drenagem

Tabela 11: Definicdes dos niveis de drenagem.

O projeto hidraulico da camada permeéavel € realizado com a abordagem
tempo- dreno, que significa simplesmente o tempo necessario para uma drenagem
daporcentagem da agua livre (por exemplo, 50%), ap6s um evento de umidade em
guea secado do pavimento se torna saturado.

A abordagem de tempo para drenagem assume o fluxo de 4gua na secao
dopavimento até que fique saturado (a camada de drenagem mais o material acima
da camada de drenagem). O excesso de precipitacdo ndo entrara na secdo do
pavimento depois de estar saturado; essa &gua simplesmente escorrera pela
superficie do pavimento. Ap6s o evento de chuva, a camada de drenagem sera
drenada para o sistema de esmerilado. Os engenheiros devem projetar a camada
permeavel para drenar de forma relativamente rapida para evitar que o pavimento
seja danificado.

Um tempo-para-dreno de 50% da agua drenavel em 1 hora é recomendado
como umcritério para as estradas da mais alta classe com a maior quantidade de
trafego (FHWA, 1992). Para a maioria das outras rodovias de alto uso, recomenda-
se um tempo de drenagem de 50% da 4gua drenada em 2 horas. Para estradas
secundarias,recomenda-se um valor alvo minimo de 1 dia (Corpo de Engenheiros
do Exército dosEUA, 1992). Em todos 0s casos, 0 objetivo da drenagem é remover
toda a agua drenada o mais rapido possivel.

Um diagrama de projeto simplificado para determinar um tempo-dreno de 50%
do fatortempo, T50, é fornecido na Figura 3. Este gréfico foi desenvolvido para um
grau (ou seja, diregcao) de drenagem e é adequado para a maioria dos projetos.

O tempo é baseado na geometria da camada de drenagem (por exemplo,
uma camada de base permeavel). A geometria inclui as setas resultantes (SR) e
comprimento (LR); a espessura da camada de drenagem (H), que é o comprimento
gue a agua deve percorrer dentro de uma camada dada; e a percentagem drenada

(U) (isto €, 50%). A SR e LR séo baseados no tamanho real da mudanca e
sdo sensiveis ao encontro das tendéncias de pavimento transversal e longitudinal
(SX e S, respectivamente) e comprimentos (Lx e L, respectivamente). O
comprimento € medido desde o ponto alto na sec¢do transversal do pavimento até

ao ponto em queocorre uma mudanca (isto €, seccdo edgedrain ou luz do dia).
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Os fatores intrinsecos que representam as capacidades de drenagem da
base da camada de drenagem sé&o representados pela porosidade efetiva (No) e
pelo coeficiente de permeabilidade (k). A porosidade efetiva € a razdo do volume
de aguaque pode drenar sob a gravidade do material para o volume total do
material. E uma medida da quantidade de agua que pode ser drenada de um
material. O valor pode ser facilmente determinado saturando uma amostra de
material e medindo a quantidade de agua que drena. Informacdes adicionais sobre
a determinacao dessascaracteristicas para as camadas de drenagem agregadas
séo abordadas em detalhesem FHWA, 1992.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO- TSD COM
CAPA
Descrigéo Croqui Espessura (cm)
Revestimento TSD
5,00 cm
(d1)
Base solo brita (d2) \ 100% 20 cm
Subleito/Aterro _
' 9% Variavel

(d4) : /

\ ‘.\ ’/:,' ’ LS R " \.\ \ "4 y v, 4 \ ..1

K

A AWOAUANAL

Tabela 13: Pavimentacéo projetada para a via.

Apos definicdo a espessura final do revestimento serd de acordo as
dimensodes doasfalto em torno de 5cm acomodado em uma base de 20cm de

solo brita, ascentada sobre o subleito regularizado.

A opcéo pela proporcéo de 40 % solo + 60% agregado, baseou-se nos
resultados obtidos por Silveira (2000), em seus estudos de misturas de solo-
agregado, além de inmeros ensaios de compactacédo e ISC realizados com
esses materiais pelo laboratério do 11° Distrito Operacional do DAER, néo
publicados neste trabalho, mas que serviram de parametros iniciais de

comparagao.

Observa-se que, na medida em que aumenta a proporcdo de agregado
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na mistura, os valores de ISC aumentam até ultrapassarem os valores da brita
padrdo. Da mesma forma, menores quantidades de agregado, reduzem os valores
de ISC gradativamente. Fica claro que, determinada proporcdo de agregado na
mistura, garante a possibilidade de contato direto entre o0s grdos apos

compactacgao.

Finalmente, assume-se, por razfes essencialmente experimentais que a
base ou sub-base de solo-agregado, tera capacidade estrutural para manter sua
integridade frente ao volume de trafego tipico das vias e da acao de intempéries
por determinado tempo. No caso, a variavel a ser identificada a partir deste estudo,
€ a vida util da nova estrutura e o enquadramento ao tipo de trafego (leve, médio
ou pesado), considerados os custos de implantacdo e manutencéo. Isto porque a
pesquisa aborda também questdes de viabilidade econdbmica do projeto: quanto
maior for a presenca de solo local na mistura, maior sera a expectativa de retorno

econdmico.

8.0 CALCADAS DE PISO DE CONCRETO

Por se tratar de bairros estritamente residenciais o projeto em questao
levou em consideragfes os normativos de acessibilidade NBR 9050 para tratar a

contrucéo de calcadas de piso intertravado e rampas de acessibilidade.

—_— Inclinacdo 3%
120m Passeio F = = 20m Passeio

TSD
BASE 20CM

Sub leito regularzado

SECAO TRANSVERSAL TIPIiCA

Secéo transversal tipica do projeto com cal¢cada de concreto
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DESCRIMINACAO CALCADAS DE CONCRETO

EXTENSA L E Area Total

TRECHO ESTACA SAO argura spessura rea Total
(m) (m) (m) (m3)
TRECHO 1 0+44+7,74M 887,74 1,20 0,06 63,91
TOTAL 0+44+7,74M 887,74 1,20 0,06 63,91

Tabela de cal¢cadas trecho a trecho

1- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016.
Por se tratar de calcadas com piso intetravado é necessario que no ascentamento

do mesmo que as delimitacdes de borda estejam bem definidas para o travamento do
objeto, nesse caso existe a necessidade desse elemento confinando a parte externa das

calcadas assim como o desempenho do escomanto superficial nos bordos da via.

PESC UNITARIO 70kG
RESISTENCIA DO CONCRETC FCK=275kG/cM2

32 MEIO-FIO

A4~ ECONOMICT

CONCRETO
MAGROC

\
&

v T
/LLJL 20 «}L 15 7LLJ, L - LaRGURA

DA VALA PARA
ATZTENTAMENTO

Detalhamento Meio fio de Concreto

DESCRIMINAGCAO MEIOS FIOS DE CONCRETO TRECHO A TRECHO- ESCOAMENTO SUPERFICIAL

EXTENSAO 2 lados da Area Total
TRECHO ESTACA - i e CRs )
calcas
TRECHO 1 0+44+7,74M 887,74 2 1.775,48
TOTAL 0+44+7,74M 887,74 2 lados 1.775,48

Tabela meios fios de concreto barda externa
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8.1 RAMPA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050

PASIEIQ RAMPA EM CONCRETO PAZIEID

E. I:--.__________-__ e ___________._-—-

f L,.80 o+ CORTE 4B
.20 .00 .90
] CASAZS ] ]
e T £ 4.80
by PATAMAR Y T 1.90 T 1.00 T 1.90
qQ CAZAS
o] L anm ! ié‘ g L H::HPA »d
= =B% & @ 1=8% = PATAMAR
1=29% o5 [EE
RAMAL RAMPA
=i LU —— . oL
PLANTA BAIXA e 2s[E

DETALHE PIZO TATL %

Planta Baixa detalhamento Rampa de acessibilidade NBR 9050

9
g el

Corte- Detalhamento Rampa de acessibilidade NBR 9050

A locacéo das referidas rampas esta alocada ao projeto de sinalizagdo as concepcogoes

devem seguir a NBR 9050 Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.
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9.0 RECOMENDACOES

¢ O nivel de lencol freatico, se existente deve ser rebaixado até 1,50m abaixo
da cota do subleito através dispositivo adequado de drenagem profunda;

e A drenagem superficial do pavimento deve ser executada obedecendo ao
Projeto especifico, capaz de promover o escoamento rapido das aguas de

chuva.

e Os servicos de pavimentacdo devem ser executados com Controle
Tecnoldgico, inclusive dos materiais, de acordo com as hormas
indicadas.

10.0 ESPECIFICACOES DE SERVICO

As principais Especifica¢cdes Técnicas relacionadas aos servicos de

pavimentacaoprevistos no presente Projeto séo:

DNER ES 299/97 - Regularizag&o do subleito;
DNER ES 301/97 - Sub-base Estabilizada Granulometricamente;
DNER ES 303/97 - Base Estabilizada Granulometricamente;

DNIT 137/2010-ES - Pavimentacdo — Regularizacao do subleito - Especificacao de
Servigo.

Regularizagdo do Subleito - NORMA DNIT 137/2010-ES

Sub-base estabilizada granulometricamente - NORMA DNIT 139/2010-ES
Base estabilizada granulometricamente - NORMA DNIT 141/2010-ES
Imprimag&o com ligante asféltico convencional - NORMA DNIT 144/2010-ES

NORMA DNIT 144/2014-ES Pavimentacdo - Imprimacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico.

NORMA DNIT 147/2012 - ES Pavimentacao asfaltica - Tratamento Superficial Duplo -
Especificacdo de servico.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DER/PR ES-P 19/17 PAVIMENTAGAO: CAPA SELANTE.

NORMA DNIT 031/2006 — ES Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico - Especificacédo de
servico

NBR 9050 Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.
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11.0 CRITERIOS DE FISCALIZAGAO

A critério da Fiscalizagdo essas Normas de Servico indicadas podem ser alteradas
guanto ao procedimento de execucgdo e no total ou em parte no que diz respeito
a quantidade dos ensaios de controle indicados desde que com apresentacéo de
justificativa e aprovacéao do Cliente.

RESPONSAVEL TECNICO:

David Edson Martins Rocha
e A Engenheiro Civil
=1 CREA-BA: 3000057529

David Edson Martins Rocha
Crea-BA 3000057529
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CAlX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
SINAPI 01.01 INSTALAGCAO DE CANTEIRO DE OBRAS (UND) 5.391,30 5.525,46
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
SINAPI 93208 INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 6 898,55 920,91
SINAPI 01.02 ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS (MES) 2.860,40 3.308,00
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 98,82 114,48
SINAPI | 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 44,20 50,92
SINAPI 01.03 CONTROLE GEOMETRICO / TECNOLOGICO (DIA) 231,48 266,16
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 39,10 45,08
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 18,77 21,46
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM
SINAPI 02.01 BASE X 30 CM ALTURA. 41,06 43,25
SINAPI-| [ 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0066 110,01 110,01
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,045 509,29 521,14
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0995 21,53 23,62
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,234 28,14 31,27
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,348 20,39 22,30
[ ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88631 AF_08/2019 M3 0,0022 599,38 615,21
MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
SINAPI 92960 CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,0165 18,94 18,94
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
SINAPI 02.02 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 629,45 650,00
SINAPI-| 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,125 4,94 4,94
SINAPI-| 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994 18,72 18,72
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9878 28,14 31,27
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,75 20,39 22,30
[ CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,03 509,29 521,14
SINAPI 02.03 RAMPA DE ACESSIBILIDADDE NBR 9050 370,84 384,62
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
SINAPI 94990 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 0,3456 803,90 833,77
[ PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
SINAPI 104658 AF_05/2023 M2 0,625 128,87 133,32
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
SINAPI 102491 PREPARADOR. AF_05/2021 M2 0,625 19,98 21,05
SINAPI 03.01 CONFORMAGCAO DE JAZIDAS E AREAS DESMATADAS 2,63 2,94
SINAPI | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129 20,39 22,30
SICRO 4413986 |Regularizagdo de superficie com motoniveladora m? 1 0,00 0,07
18/09/2023
Data Responsavel Técnico: David Edson Martins Rocha
CREA/CAU: 3000057529
/LT At Rt

David Edson Martins Rocha
Engenneiro Civil
CREA-BA: 3000057529
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A ¥ Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 |966335/2024 |0
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
Pavimentacado de Vias Urbanas no Municipio de Sdo Gabriel-BA / SINAPI 07-24 / SICRO 04-24
Conforme legislagao tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administragéo Central AC 3,88%
Seguro e Garantia SG 0,55%
Risco R 0,70%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 22,98%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

-1

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigcdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM

Observagdes:
S3o Gabriel- BA quarta-feira, 18 de setembro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico
Nome: David Edson Martins Rocha
CREAJ/CAU: 3000057529

PMv3.0.4

/

L ot

David Edson Martins Rocha

ART/RRT: BA20240856468 Engenheiro Civil

CREA-BA: 3000057529



A ¥ Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 |966335/2024 |0
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
Pavimentacado de Vias Urbanas no Municipio de Sdo Gabriel-BA / SINAPI 07-24 / SICRO 04-24
Conforme legislagao tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢do indireta - em conjunto com licitagéo de obras)
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administragéo Central AC 1,50%
Seguro e Garantia SG 0,30%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 5,31%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 16,80%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigcdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM

Observagdes:
S3o Gabriel- BA quarta-feira, 18 de setembro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico
Nome: David Edson Martins Rocha

ART/RRT: BA20240856468

PMv3.0.4

¢/

David Edson Martins Rocha

CREA/CAU: 3000057529 Engenneiro Civil

CREA-BA: 3000057529
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Sio Gabriel
CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

MAPA DE LOCALIZAGAO
(TRECHO PARA PAVIMENTAR EM TSD EM SAO GABRIEL-BA)

wly 4 JFINAL PAVTSD

¥ ARAPUCK(BAR

Coordenadas de inicio e Final do trecho L’e.gen'da
Inicio do trecho »  INICIO E FINAL DO TRECHO
Latitude:-11.222588° &s TRECHO PARA PAVIMENTAR

Longitude:-41.862319°
Final do trecho
Latitude:-11.221680°
Longitude:-41.854802°

Distancia total do trecho (metros): 887,74 m

(Fonte:imagem retirada do google Earth)

: 4 -/'( e ',‘7/_,"‘ 2t /.'} ;'/; ‘
David Edson Martins Rocha

Engenheiro Chvil
CREABA: 3000057529




Ui  ESTADO DA BAHIA
_ Prefeitura Municipal de Sio Gabriel
et k CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA URBANA



dis!  ESTADO DA BAHIA
: Prefeitura Municipal de Sio Gabriel
N CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

1- OBJETIVO

Este projeto de Sinalizacdo Viaria Urbana, tém como objetivo orientar os tipos
de SinalizacBes Horizontais e Verticais que serdo implementadas na
Pavimentacdo Asfaltica no Municipio de Sao Gabriel-Ba, nos trechos
representados no projeto.

As informagBes contidas neste memorial foram embasadas conforme os
aspectos legais normativos de 6rgaos regulamentadores de transito, por
exemplo: CTB — CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, MBST — MANUAL
BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO, entre outros.



{iay  ESTADO DA BAHIA
— Prefeitura Municipal de Sio Gabriel
I CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

" ko GABRIIL

2- PRINCIPIOS DA SINALIZACAO DE TRANSITO

Na concepc¢ao e na implantacao da sinalizacao de transito, deve-se ter como
principio basico, as condi¢cdes da percep¢do dos usuarios garantindo a real
eficacia dos sinais. Desta forma, € preciso assegurar a sinaliza¢do os seguintes
principios:

Legalidade — A sinalizagdo deve estar prevista no Codigo de Transito
Brasileiro e legislacdo complementar.

Suficiéncia — Deve permitir a facil percepcao do que realmente é
importante, com quantidade de sinalizacdo compativel com a
necessidade.

Padronizacdo — A sinalizagdo deve seguir um padrdo legalmente
estabelecido, e situagfes iguais devem ser sinalizadas com 0s mesmos
critérios.

Clareza — A sinalizagdo deve transmitir mensagens objetivas de facil
compreensao.

Precisdo e Confiabilidade — A sinalizacdo deve ser precisa e confiavel,
corresponder a situacdo existente, ter credibilidade.

Visibilidade e Legibilidade — A sinalizacdo deve ser vista a distancia
necessaria. Ser lida em tempo habil para a tomada de deciséo.
Manutencédo e Conservacao — A sinalizacdo deve estar permanentemente
limpa, conservada, fixada e visivel.



dis!  ESTADO DA BAHIA
: Prefeitura Municipal de Sio Gabriel
B CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32
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3- SINALIZAGAO HORIZONTAL

A sinalizag&o horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuarios
sobre as condicbes de utilizacdo adequada da via, compreendendo as
proibicdes, restricbes e informacdes que Ihes permitam adotar
comportamento adequado, de forma a aumentar a seguranca e ordenar 0s
fluxos de trafego.

A sinalizacao horizontal é classificada segundo sua funcéo:

e Ordenar e canalizar o fluxo de veiculos;

e Orientar o fluxo de pedestres;

e Orientar os deslocamentos dos veiculos em funcdes das condicbes
fisicas da via, tais como: geometria, topografia e obstaculos;

e Complementar os sinais verticais de regulamentacéo, adverténcia ou
indicacao, visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite;

e Regulamentar os casos previstos no Cédigo de Transito Brasileiro
(CTB).

Em algumas situagbes a sinalizacdo horizontal atua, por si s6, como
controladora de fluxos. Pode ser empregado como reforco de sinalizagdo
vertical, bem como ser complementada com dispositivos auxiliares.

A sinalizacao horizontal:

e Permite o melhor aproveitamento do espaco viario disponivel,
maximizando seu uso;

e Aumenta a seguranca em condi¢cdes adversas, tais como: neblina, chuva
e noite;

e Contribui para reducéo de acidentes;

e Transmite mensagens aos condutores e pedestres;

e Porém, deve-se ressaltar que apresenta algumas limitagdes;

e Durabilidade reduzida, quando sujeita a trafego intenso;

¢ Visibilidade deficiente, quando sob neblina, pavimento molhado, sujeira,
ou quando houver trafego intenso.
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3.1 FORMAS E CORES

A sinalizacdo horizontal é constituida por combina¢des de tracados e cores
gue definem os diversos tipos de marcas viarias.

3.1.1 Formas

Continua — corresponde as linhas sem interrupcdes, aplicadas em
trecho especifico da pista. Geralmente, a continuidade indica que os
veiculos ndo devem transpo-la;

Tracejada ou Seccionada — corresponde as linhas interrompidas,
aplicadas em cadéncia, utilizando espacamentos com extensao igual
ou maior que o traco;

Setas, Simbolos e Legendas: correspondem as informacbes
representadas em forma de desenho ou inscritas, aplicadas no
pavimento, indicando uma situacao ou complementando a sinalizacéo
vertical existente.

3.1.2 Cores

As cores utilizadas na sinalizagéo horizontal sdo:

a) Amarela, utilizada para:

e Separar movimentos veiculares de fluxos opostos;

¢ Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral;

e Delimitar espacos proibidos para estacionamento e/ou parada;

e Demarcar obstaculos transversais a pista (ondulagéo transversal).

b) Branca, utilizada para:

e Separar movimentos veiculares de mesmo sentido;

¢ Delimitar areas de circulagao;

e Delimitar trechos de pistas, destinados ao estacionamento
regulamentado de veiculos em condi¢des especiais;

e Regulamentar faixas de travessias de pedestres;

¢ Regulamentar linha de transposicéo e ultrapassagem;

¢ Demarcar linha de retengao e linha de “Dé a preferéncia”;

e Inscrever setas, simbolos e legendas.

c) Vermelha, utilizada para:

e Demarcar ciclovia ou ciclofaixas;
e Inscrever simbolo (cruz).
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d) Azul — utilizada como base para inscrever simbolo em areas especiais de
estacionamento ou de parada para embarque e desembarque para
pessoas portadores de deficiéncia fisica.

e) Preta — utilizada para proporcionar contraste entre a marca
viaria/inscri¢cdo e o pavimento, (utilizada principalmente em pavimento de
concreto) ndo se constituindo propriamente uma cor de sinalizacao.

A utilizacdo das cores deve ser feita obedecendo-se aos critérios abaixo e
ao padrdo Munsell indicado ou outro que venha a substituir, de acordo com as
normas ABNT.

Cor Tonalidade
Amarela 10 YR 7,5/14
Branca N 9,5
Vermelha 7,5R 4/14
Azul 5 PB 2/8
Preta N 0,5
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3.2 MARCAS LONGITUDINAIS

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de trafego, definindo
a parte da pista destinada a circulag@o de veiculos, a sua divisdo em faixas de
mesmo sentido, a divisdo de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou
preferencial de espécie de veiculo, as faixas reversiveis, além de estabelecer as
regras de ultrapassagem e transposicao.

As marcas longitudinais amarelas, continuas simples ou duplas, tém
poder de regulamentac¢do, separam os movimentos veiculares de fluxos
opostos e regulamentam a proibicdo de ultrapassagem e o0s
deslocamentos laterais, exceto para acesso a imoével lindeiro;

As marcas longitudinais amarelas, simples ou duplas seccionadas ou
tracejadas, ndo tém poder de regulamentacdo, apenas ordenam oS
movimentos veiculares de sentidos opostos;

As marcas longitudinais brancas continuas sao utilizadas para delimitar a
pista (linha de bordo) e para separar faixas de transito de fluxos de mesmo
sentido. Neste caso, tém poder de regulamentacdo de proibicdo de
ultrapassagem e transposigao;

As marcas longitudinais brancas, seccionadas ou tracejadas, ndo tém
poder de regulamentacgéo, apenas ordenam 0s movimentos veiculares de
mesmo sentido.

De acordo com a sua funcdo as Marcas Longitudinais s&o subdivididas nos
tipos dos itens a seguir.

3.2.1 Linhas de diviséo de fluxos opostos (LFO)

As marcacdes constituidas por Linhas de Divisdo de Fluxos Opostos (LFO)
separam 0s movimentos veiculares de sentidos opostos e indicam os trechos da
via em que a ultrapassagem é permitida ou proibida (figura 01).
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Figura 01 — Exemplos de LFOs

3.2.2 Linhas de divisdo de fluxos de mesmo sentido (LMS);

Separam 0s movimentos veiculares de mesmo sentido e regulamentam a
ultrapassagem e a transposicgao (figura 02).

Figura 02 — Exemplos de LMS
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3.2.3 Linha de bordo (LBO)

Delimita, através de linha continua, a parte da pista destinada ao deslocamento
dos veiculos, estabelecendo seus limites laterais (figura 03).

Figura 03 — Exemplos de LBO

LBO ~ LBO

3.2.4 Linha de continuidade (LCO)

Proporciona continuidade visual as marcac¢des longitudinais principalmente
quando ha quebra no alinhamento em trechos longos ou em curvas (figura 04).

Figura 04 — Exemplo de LCO

3.2.5 Marcas longitudinais especificas

As marcas Longitudinais Especificas visam a segregacdo do trafego e o
reconhecimento imediato do usuario.

Apresentam-se nos seguintes tipos:

e Marcacgao de faixa exclusiva (MFE) — delimita a faixa de uso exclusivo
para determinada espécie e/ou categoria de veiculo;

¢ Marcacdo de faixa preferencial (MFP) — delimita na pista a faixa de mesmo
sentido, de uso preferencial, para determinada espécie e/ou categoria de
veiculo;
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e Marcacéao de faixa reversivel no contrafluxo (MFR) — delimita a faixa que
pode ter seu sentido de circulacdo invertido temporariamente, em funcao
da demanda de fluxo de veiculos;

e Marcacgéo de Ciclofaixa ao longo da via (MCI) — delimita a parte da pista
de rolamento destinada a circulagédo exclusiva de bicicletas, denominada
ciclofaixa.

Figura 05 — Exemplos de marcas longitudinais especificas
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3.3 MARCAS TRANSVERSAIS

As marcas transversais ordenam os deslocamentos frontais dos veiculos e os
harmonizam com os deslocamentos de outros veiculos e dos pedestres, assim
como informam os condutores sobre a necessidade de reduzir a velocidade e
indicam travessia de pedestres e posi¢oes de paradas.
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3.3.1Linha de retengéo (LRE)

Indica ao condutor o local limite em que deve parar o veiculo (figura 06).

Figura 06 — Exemplo de LRE

@
N

LRE

3.3.2 Faixa de travessia de pedestres (FTP)

A FTP delimita a &rea destinada a travessia de pedestres e regulamenta a
prioridade de passagem dos mesmos em relagdo aos veiculos, nos casos
previstos pelo CTB (figura 07).

Figura 07 — Exemplo de FTP

~FTP
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3.3.3 Marcacgéo de cruzamento rodocicloviario (MCC)

Indica ao condutor de veiculo a existéncia de um cruzamento em nivel, entre a
pista de rolamento e uma ciclovia ou ciclofaixa (figura 08).

Figura 08 — Exemplo de MCC
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3.4 INSCRICOES NO PAVIMENTO

As inscricdes no pavimento melhoram a percep¢ao do condutor quanto as
condi¢cBes de operacdo da via, permitindo-lhe tomar a decisdo adequada, no
tempo apropriado, para as situacdes que se lhes apresentarem.

Possuem funcdo complementar ao restante da sinalizacao, orientando e, em
alguns casos, advertindo certos tipos de operacéo ao longo da via.

3.4.1 Setas direcionais

Orientam os fluxos de tréafego nas vias, indicando o correto posicionamento dos
veiculos nas faixas de transito de acordo com os movimentos possiveis e
recomendaveis para aquela faixa (figura 09)
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Figura 09 — Exemplo de Setas direcionais

3.4.2 Simbolos
Indicam e alertam o condutor sobre situagdes especificas na via.
Sao utilizados os seguintes simbolos:

e Dé a preferéncia — indica a intersegdo com via que tem preferéncia.
e Cruz de Santo André — indica cruzamento rodoferroviario.

¢ Bicicleta — indica via, pista ou faixa de transito de uso de ciclos.

e Servicos de Saude — indica areas ou locais de servi¢cos de saude.
¢ Deficiente fisico — indica local de estacionamento de veiculos que

transportam ou que sejam conduzidos por Portadores de Necessidades

Especiais.

e Idoso — Indicativo de local de estacionamento de veiculos que sejam

conduzidos por pessoas com 60 anos ou mais.
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Figura 10 — Exemplos de Simbolos

.

3.4.3 Legendas

As legendas séo formadas a partir de combinacdes de letras e algarismos,
aplicados no pavimento da pista de rolamento, com o objetivo de advertir os
condutores acerca das condi¢des particulares de operacéo da via.

A tabela 02 apresenta as alturas de letras ou nimeros a serem adotados em
funcao do tipo de via e da velocidade regulamentada.

Vias urbanas Vias rurais
Velocidade Altura Velocidade Altura
V<80km/h | 1,60m V £60 km/h 2,40m
V>80km/h | 2,40m V > 60 km/h 4,00m
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Figura 11 — Exemplos de legendas e aplicacbes

Para composicao das legendas deve ser consultado o Apéndice — Diagramacgéao
de letras e nimeros, do Manual Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito, Volume IV
— Sinaliza¢ao Horizontal.

4 DISPOSITIVOS AUXILIARES

Dispositivos auxiliares sdo elementos aplicados na via ou em obstéculos
préximos a ela, de forma a tornar mais eficiente e segura a operacao do transito.
Sao constituidos de materiais, formas e cores diversas, dotados ou ndo de
retrorrefletividade, com as fungfes de:

e Incrementar a visibilidade da sinalizacdo, do alinhamento da via e dos
obst4culos a circulagéo;

e Reduzir a velocidade do transito;

e Reduzir os acidentes e minimizar sua severidade;

e Alertar os condutores quanto a situagdes de perigo potencial, em carater
permanente ou temporario;

e Fornecer prote¢do aos usuarios da via e da ocupacao lindeira;

¢ Controlar o acesso de veiculos em determinadas vias, areas e passagens
de nivel.

O Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Volume VI — Dispositivos
Auxiliares (MBST VI), apresenta a definicdo, caracteristicas, principios de
utilizacéo e critérios para sua instalagéo.
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4.1 TACHA

As tachas proporcionam ao condutor melhor percepc¢do do espaco destinado a
circulacdo, realcando a marca longitudinal e/ou marca de canalizacdo e
reforcando a visibilidade da sinalizagdo horizontal em condigbes climéticas
adversas, de forma a auxiliar o posicionamento do veiculo na faixa de transito.

Seu corpo deve seguir a cor da sinalizacdo horizontal que complementa e o seu
elemento retrorrefletivo deve adotar o padréo de cores a seguir (figura 12).

e Branca: para ordenar fluxos de mesmo sentido;

o Amarela: para ordenar fluxos de sentidos opostos;

¢ Vermelha: utilizada em via rural de pista simples e sentido duplo de
circulacio junto a linha de bordo do sentido oposto.

Figura 12 — Exemplos de tachas e aplicacdes
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O espagamento (e) entre tachas varia de acordo com a velocidade e deve
seguir o disposto na tabela 03.

Trecho que
Velocidade Situacao Situacao antecede
regulamentada normal especial situacao
(km/h) e (m) e (m) especial
(linha de bordo)
e (m)
V <80 8 6 2 (até 70m)
80<V<90 12 9 4 (até 100m)
V > 90 16 12 6 (até 150m)

As tachas nao devem ser utilizadas transversalmente ao fluxo de veiculos, na
pista de rolamento e/ou acostamento, nem como sonorizador, nem como
dispositivo para reducgéo de velocidade.

7 EXECUCAO DO PROJETO

A execucdo do projeto de sinalizacdo horizontal ocorre apos terem sido
executados os servicos de pavimentacao, tendo em vista que os elementos que
o compdem sado aplicados diretamente sobre a superficie do pavimento.

A seguir sdo feitas consideractes relacionadas aos diversos elementos que
compdem a sinalizagdo horizontal.

7.1 MARCAS LONGITUDINAIS

Tem a funcdo de definir os limites da pista de rolamento, a de orientar as
trajetorias dos veiculos, ordenando-se por faixas de trafego, e ainda a de
regulamentar as possiveis manobras laterais, tanto para mudanca de faixa
(quando existir mais de uma por sentido), como para utilizagdo temporaria de
uma faixa com sentido oposto de trafego, nas manobras de ultrapassagem. As
linhas longitudinais possuem largura fixa de 10cm.

De acordo com sua funcdo, as linhas longitudinais aplicadas a este projeto
classificam-se em:

7.1.1 Linhas Demarcadoras de Faixas de Trafego

Delimitam as faixas de rolamento, sendo seccionadas na propor¢ao de 1:2 (do
segmento pintado de 1,2 e 3 metros) e na proporcéo de 1:1 (do segmento pintado
de 1 e 2 metros).
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As cores das Linhas Demarcadoras de Faixa de Trafego sdo o amarelo e o
branco. A cor amarela é utilizada na separacao de faixas com sentidos opostos
de trafego, e a cor branca na separacdo de faixas com o mesmo sentido de
trafego, ambas as cores tém como largura de pintura 10,00 cm.

7.1.2 Linhas de Bordo de Pista

Estas linhas serédo continuas ao longo do trecho, em cor branca com 10,00 cm
de largura localizando-se na face externa dos bordos da pista de rolamento
afastado 10cm do meio fio, com o objetivo de manter a composigéo do percurso
da via. As linhas de Borda de Pista ttm normalmente a cor branca, a excec¢ao
daquelas situadas a esquerda e que delimitam a pista de rolamento, separando-
a da faixa de seguranca do canteiro central em pista dupla, ou faixas de
seguranga dos ramos de intersecdo. Na ciclovia as linhas de bordo seguem as
mesmas especificagdes da via com exce¢do da cor que no caso sera vermelha.
J& na Ciclofaixa a linha de bordo sera dupla com tachdo ou segregador entre
linhas.

7.1.3 Linhas Transversais

As linhas Transversais tém a funcdo de complementar o0s sinais de
regulamentacdo relacionados com a redugdo de velocidade ou parada dos
veiculos.

7.1.4 Termoplastico Hot-Spray

Material nobre da sinalizagéo, constituido a base de resinas acrilicas e maleicas,
aplicado com a temperatura a razdo de 200°C, quando se tratar de Tinta
Termoplastica Branca e 180°C e Amarela.

Neste modo mais moderno usam-se pistolas pneuméticas para pulverizar os
materiais na espessura de 1,5mm. Termoplastico formulado com resinas
sintéticas de alta qualidade, pigmentos estaveis ao aquecimento e microesferas
de vidro. ldealizado para ser aplicado por ASPERSAO, apresenta excelente
estabilidade ao aquecimento, boa ancoragem das microesferas aplicadas por
aspersao, permitindo excelente retrorreflexdo durante o periodo da vida util.

Por causa da sua alta resisténcia a abrasdo e da boa estabilidade da cor é
recomendada para aplicagdo em vias urbanas e rodovias com alto volume de

trafego.
A secagem do termoplastico, da-se apés 5 minutos da sua aplicacdo, ou seja, 0
trafego é liberado muito mais rapido.

O material é facilmente aplicado mediante processos de projecdo mecanica,
pneumatica ou combinada. Deve ser aplicado com pelicula uniforme sobre



dis!  ESTADO DA BAHIA
: Prefeitura Municipal de Sio Gabriel
B CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

" ko GABRIIL

pavimento limpo, seco e isento de 6leos. Sobre pavimentos de concreto é
necessaria uma pintura de ligacéo (tinta cor preta).
O projeto considera a aplicacdo de termoplastico Hot-Spray em todas as
marcacgoOes longitudinais e transversais da sinalizagdo horizontal onde a cor se
restringe a branca e amarela.

7.1.5 Tinta Acrilica

Tinta acrilica & Base de Agua. Suas principais caracteristicas sdo, secagem
rapida em temperaturas acima de 25°C, boa aderéncia em pavimentos asféalticos
em bom estado, resisténcia a gasolina, 6tima resisténcia a abrasdo e boa

retencao de cor.
Este sistema de aplicacdo pode apresentar aspersdo simples ou dupla de
esferas de vidro.

A aplicacdo durante a execugdo serd por meio de maquina com tanque
pressurizado, tendo um prazo de secagem maximo de 30 minutos desde que as
condicdes atmosféricas apresentem umidade relativa do ar nao superior a 80%,
temperatura do ar entre 15°C e 35°C e temperatura do solo ndo superior a 40°C.
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iimi  ESTADO DA BAHIA
: Prefeitura Municipal de S3io Gabriel
] _ CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32
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RELATORIO FOTOGRAFICO - PAVIMENTACAO
DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SAO
GABRIEL-BA.

SAO GABRIEL-BA
SETEMBRO DE 2024

David Edson Martins Rocha

Engenheiro Civil
CREABA: 3000057529
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