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1- PREAMBULO DO EDITAL
O municipio de Canarana/BA, representado pelo Excelentissimo Senhor Prefeito Ezenivaldo Alves Dourado,
portador da carteira de identidade RG n°® 3886650~ SSP/BA, insctito no CPF sob o n° 155.339.301-59,
brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, por intermédio do Agente de Contratacio designado pela
Portaria n° 054, de 01 de agosto de 2023, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara realizar
licitagdo com as caracteristicas seguintes.

1.1- OBJETO
O objeto desta licitacio é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

PARA _REQUALIFICACAO DE VIAS URBANAS COM CAPEAMENTO EM CBUQ -
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE
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CANARANA BA OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N° 955203/2023 OPERACAO 1092657-
02, FIRMADO ENTRE O MUNICI{PIO DE CANARANA-BA E O MINISTERIO DA CIDADE/
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme condi¢Oes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste edital

€ €m S€us anexos.

1.2 - CALENDARIO PARA A SESSAO PUBLICA
Data: 27 de margo de 2024, Horario: A partir das 09h00Omin horas. Endereco: Setor de LicitagSes, Avenida
Rio Branco s/n CEP. 44.890-000-Centro Canarana/BA.

1.3 - ENTREGA DOS ENVELOPES
Até as 09h00min horas do dia 27 de margo de 2024, observadas as disposicdes contidas neste edital e nos
termos da alinea “a” do inciso II do art. 55 da lei. 14.133/2021.

1.4 - VALOR MAXIMO ACEITAVEL/ ORCAMENTO ESTIMADO
O valor estimado para a EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS sera sigiloso. O municipio de
Canarana/BA apresenta nos anexos ao Edital os quantitativos, dentre outros itens, considerados como sendo
necessarios e suficientes para REQUALIFICA_QAO DE VIAS URBANAS COM CAPEAMENTO EM
CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE
CANARANA BA OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N° 955203/2023 OPERACAO 1092657-
02, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CANARANA-BA E O MINISTERIO DA CIDADE/
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste edital

€ €m S€us anexos.

2 - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 - Poderio participar desta licitacio as empresas aptas a0 cumprimento do objeto licitado, que atenderem as
exigéncias enumeradas neste edital e Lei Federal n® 14.133/2021.
2.1.2 - Nio poderio participar desta licitacio as empresas que se enquadrarem em qualquer caso de proibigio
previsto na Lei 14.133/2021, e neste edital, especialmente em uma ou mais das situacoes a seguit:
2.1.2.1 - Suspensas de participar de licitacao e impedidas de contratar com o Municipio de Canarana/BA;
2.1.2.2 - Declaradas inidoneas para licitar ou contratar com quaisquer 6rgaos da Administracao Publica;
2.1.2.3 - Impedidas de licitar e contratar com o Estado da Bahia;
2.1.2.4 - Com faléncia decretada, sob concurso de credores ou em processo de dissolu¢io ou liquidacio;
2.1.2.5 - Cyjo objeto social ndo seja compativel com o objeto desta licitacio;
2.1.2.6 - Enquadradas nas seguintes situacoes previstas no art. 14° da Lei Federal n® 14.133/2021:
2.1.2.7 - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
2.1.2.8 - Empresa isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragio do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
2.1.2.9 - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacio, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;
2.1.2.10 - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcio na
licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢ao constar expressamente do
edital de licitacdo;
2.1.2.11 - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;
2.1.2.12 - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracio de trabalho infantil, por submissio de
trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagiao de adolescentes nos casos vedados pela
legislacdo trabalhista.
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2.1.2.13 - Critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa poderdo
participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execucdo da licitagdo ou de gestio do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.2- Nio Sera admitida a participacido de empresas consorciadas.

2.3 - A participacdo de empresas em processo de recuperacio judicial condiciona-se a apresentagdo, na fase de
habilitacdo, do plano de recuperaciao aprovado e homologado judicialmente, nos termos do art. 58, da Lei
Federal n® 11.101/2005.

2.3.1 - A observancia das vedacGes contidas deste edital é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo
descumprimento, sujeitar-se-4 as penalidades cabiveis.

2.3.2 - A licitante devera entregar 2 (dois) envelopes opacos distintos, todos eles numerados, lacrados e
rubricados, sem emendas ou rasuras, identificados com o numero desta licitacao, o nome da licitante ¢ o seu
conteudo, devendo conter cada um deles:

a) Envelope n° 1: DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO;
b) Envelope n° 2: PROPOSTA COMERCIAL.

2.4 - A entrega dos 2 (dois) envelopes referidos neste edital, devera ser feita até a data e o horario finais indicados
no preambulo deste edital, para AGENTE DE CONTRATACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
Canarana/BA, Setor de Licitacdes, sito na Avenida Rio Branco s/n CEP. 44.890-000-Centro Canarana/BA.
2.5 - A licitante que preferir enviar a documentagio de habilitacdo e a proposta comercial por via postal, no
intuito de se evitar extravios, deverd inserir os envelopes n° 1 e 2, devidamente lacrados e identificados na forma
estabelecida neste edital, em um dnico envelope maior, o qual também devera estar lacrado e identificado na
estabelecida deste edital.

2.7.1 - Durante a primeira reunido publica para a abertura do certame, o envelope maior (externo) sera aberto,
seguindo-se a abertura do envelope n® 2 (proposta comercial).

2.7.2 - Sera declarada ndo participante do certame a licitante que optar por apresentar um envelope maior e,
dentro dele, nio houver envelopes separados e identificados, ou se estes estiverem violados ou abertos.

2.8 - Em quaisquer casos, os envelopes protocolados além da data e do horario limite estabelecidos no
preambulo deste ato convocatério ndo serdo apreciados, implicando o desconhecimento da documentacio e
das propostas apresentadas, sendo apenas efetuado o registro do seu recebimento em ata e a sua
disponibiliza¢do para recolhimento pela licitante.

2.8.1 — O municipio de Canarana, nio se responsabilizara por envelopes encaminhados via postal ou por outra
forma, que ndo chegarem até a data ¢ o horario final previsto no predmbulo deste ato convocatério, sendo a
empresa, por consequéncia, considerada nao participante do certame.

2.9 - A simples participagao da licitante neste certame implica:

2.10 - A aceitagdo de todas as condi¢des estabelecidas neste edital e em seus anexos, desde que ndo constem da
documentacio apresentada pela licitante dados ou informagdes que contradigam as regras do ato convocato6rio;
2.10.1 - Que o prazo minimo de validade de sua proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, a contar da data
final estipulada no predmbulo deste edital para a sua entrega. Caso a licitante explicite prazo superior em sua
proposta, esse prevalecera em relagdo ao prazo minimo estabelecido neste item. Serd desconsiderada pelo
AGENTE DE CONTRATACAO a eventual indicacio de prazo de validade inferior ao minimo de 60
(sessenta) dias, uma vez que prevalecera esse prazo minimo caso a licitante ndo indique em sua proposta outro
prazo maior:

2.10.2 - A total sujeicio a legislacio pertinente.

3 - DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.1 - A apresentacdo da documentacio exigida nesta Concorréncia estende-se as Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte, as quais deverdo ainda comprovar a sua condi¢io em envelope de Habilitagio para que
recebam os beneficios da Lei Complementar n® 123/2006.

3.2 - Se a documentacdo enviada for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e
apresentar alguma restricdo quanto a regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial corresponderd a0 momento em que a licitante for declarada vencedora do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para regularizagdo da documentacio, pagamento
ou patrcelamento do débito, e emissio de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

Av. Rio Branco, S/N - Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74)99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br




::"‘- = :l"“ GESTAO

A :5»1_ ESTADO DA BAHIA 2021-2024
A | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
Compromiiie com o elall DEPARTAMENTO DE LICITAC@ES E CONTRATOS

3.3 - A nio-regularizacio da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no edital e na Lei Federal n® 14.133/2021, sendo
facultado a Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagao.

3.4 - A declaraciio a que se refere esse edital devera ser entregue pela licitante quando do credenciamento de
seu representante, se for o caso, ou dentro do envelope n° 1 (documentos de habilitacdo), sob pena de PERDA
DO DIREITO aos beneficios que lhe sio conferidos pela Lei Complementar Federal n® 123/2006.

3.5 - A declaracio de condigio de ME ou EPP (ANEXO III deste edital) poderi, por opgio da licitante, ser
preenchida por seu representante legal ja confirmado e entregue ao Agente de Contratacdo ainda na fase de
credenciamento da reunido publica de abertura do certame.

4 - DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante contrato, procuragao
ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunido de abertura dos envelopes, seja referente
a documentacio e/ ou propostas de precos, a referida documentagio.

4.2. Entende-se por DOCUMENTO CREDENCIAL:

4.2.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social, podendo este ser substituido pela
ultima alteragdo contratual consolidada ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta
Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia
de tal investidura;

4.2.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de PROCURACAO, publico ou particular, com firma
reconhecida do qual constem poderes especificos para negociar preco, interpor recursos ¢ desistir de sua
interposi¢do e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente
documento, dentre os indicados no item 4.2.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga. No caso
de substabelecimento o representante deverd estar qualificado, identificado e com firma reconhecida em
cartorio.

4.2.3. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante.

4.3. O representante legal e o procurador devero identificar-se exibindo documento oficial de identificagio
que contenha foto.

4.4. O documento credencial poderi ser apresentado a0 AGENTE DE CONTRATACAO no inicio dos
trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes "Documentacio de Habilitagao" e “Proposta de Precos", ou
quando aquela o exigir.

4.5. A nlo apresenta¢io do credenciamento nio inabilitard a licitante, mas impedird o seu representante de se
manifestar e responder em seu nome.

4.6 - O ANEXO II deste edital contém um modelo de carta de credenciamento.

47 - Para fins de confirmacio da representacio e de credenciamento perante ao AGENTE DE
CONTRATACAO o representante da licitante devera se identificar mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

4.7.1 Titular da licitante:

4.7.1.1 Cédula de identidade ou outro documento de identificacdo oficial com foto, que indique o nimero de
seu CPF, caso a identidade nao contenha tal numero;

4.7.1.2 Registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, dos documentos de elei¢io de seus administradores;
inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e
ata de fundacio e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e
assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

4.7.2 - Representante designado pela licitante:

4.7.2.1 - Cédula de identidade ou outro documento de identifica¢do oficial com foto, que indique o numero de
seu CPF, caso a identidade nido contenha tal nimero;

4.7.2.2 - Instrumento particular de procuracdo ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em
nome da licitante em qualquer fase do certame; documento de identifica¢io oficial do registro comercial, no
caso de empresa individual;
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4.7.2.3 - Contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por
acoes, acompanhado, neste ultimo, de documentos de eleicio de seus administradores; inscricio do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundacio e
estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas.

4.8 - Eventual entrega pela licitante do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente,
visando comprovar a qualidade de seu representante, nos termos previstos neste edital, dispensa a inclusio do
mesmo documento no envelope n° 1 (documentos de habilitacio).

5 - QUALIFICACAO TECNICA

5.1- Os interessados em participar desta licitacio deverdo atender aos requisitos legais de habilitagao juridica,
técnica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira, que serdo aferidos na fase seguinte 2 analise e a
classificacio das propostas de precos, mediante a apresentacdo da seguinte documentacio:

a) comprovacio do registro da licitante: a licitante deverd comprovar para fins de habilitacio o seu registro
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA da regido a que estiver vinculada, conforme
enquadramento respectivo;

b) Visando elucidar davidas sobre o objeto, fica facultada a visita técnica ao local da futura realizacio da obra,
sendo que, neste caso, devera ser agendada através do e-mail licitacoes@canarana.ba.gov.br até 48(quarenta
e oito) horas antes do certame.

¢) A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso, necessario apresentar em
substitui¢do ao atestado de visita, declarag¢io formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da
lei, que tem pleno conhecimento das condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o
local do servico, assumindo total RESPONSABILIDADE por esta declaragio, ficando impedida, no futuro,
de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou
financeira;

d) comprovacio da capacidade técnico-profissional:

d.1 a licitante deverd indicar para fins de habilitacio um profissional como Responsavel Técnico da obra,
sendo este um Engenheiro Civil, ¢, contendo o que segue:

d.1.1 na indicacio constante no.item d.1 deve constar os seguintes dados:

d.1.1.1 nome completo do profissional;

d.1.1.2 nimero do registro do profissional junto ao Conselho Profissional competente;

d.1.1.3 titulo do profissional, que devera ser de nivel superior com formacio em Engenharia Civil ou outro
curso equivalente e reconhecido pelo Conselho Profissional competente;

d.1.1.4 natureza da relagdo do profissional com a licitante;

d.1.2) Certiddo de Registro da empresa e dos seus responsaveis técnicos na entidade profissional competente
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme as areas de atuacio, em plena validade.
Para os Responsaveis Técnicos as empresas licitantes devem apresentar em sua Certiddo de Registro da
empresa, como responsaveis técnicos pela empresa proponente, sob pena de inabilitagdo, no minimo: 01 (um)
Engenheiro Civil.

d.2) a natureza da relacdo do profissional com a licitante prevista na letra “d.1” supra deverd ser comprovada
para fins de habilitagio por meio da apresentaciio, pela licitante, de um dos seguintes documentos:

d.2.1 contrato ou estatuto social da empresa, no caso de sécio, administrador ou diretor da empresa; Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social, no caso de empregado; e contrato, no caso de profissional prestador de
setvigos;

d.2.1.2 declaracido de disponibilidade futura do profissional caso a licitante se sagre vencedora do certame.

e) comprovagao da capacidade técnico-operacional: a licitante devera comprovar para fins de habilitacdo a sua
capacidade técnico-operacional mediante a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido em seu
nome por outra juridica de direito publico ou privado, acompanhado de documento comprobatério
complementar, se for o caso, demonstrando a execug¢do de obra similar ou setvigos similares aos licitados.
e.1) para atendimento do disposto na letra “e” acima, serdo aceitos atestados em que conste a licitante como
contratada principal, bem como os decorrentes de subcontratacdo ou cessao, se formalmente autorizados pelo
contratante, devidamente comprovado através de documentagao pertinente.
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6 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO (CONFORME DETALHAMENTO E CONDICOES
CONSTANTES DESTE EDITAL

6.1 Requisitos bésicos:

6.1.1Prova de constituicdo social;

6.1.2 Comprovante de inscri¢do e de situagdo cadastral do CNPJ;

6.1.3Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, Fazenda Estadual e
Fazenda Municipal;

6.1.4 Comprovante de regularidade para com o FGTS;

6.1.5 Certidao de quitagdo com a Justica do Trabalho;

6.1.6 Declaragio de cumprimento do Art. 7°, XXXIII da CR/88. Requisitos especificos (Vide item 8 do edital):
0.1.7 Registro no CREA ou CAU da regido a que estiver vinculado;

6.1.8 Indicagio de profissional que sera designado como Responsavel Técnico;

6.1.9 Certidao de Acervo Técnico relativa a capacidade técnico-profissional;

6.1.10 Documento que comprove a natureza da relagio do profissional indicado pela licitante; e 6.1.11 Atestado
de capacidade técnica, conforme especificacio neste edital.

7 - DA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTA
7.1. Até o dia, horario e local fixado no preambulo desta Concorréncia, cada licitante devera apresentar ao
AGENTE DE CONTRATACAO DESTA LICITACAO, simultaneamente, sua documentagio e propostas
de pregos em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais,
em caracteres destacados, além da razdo social da licitante, os seguintes dizeres:

NOME E ENDERECO NOME E ENDERECO
“DOCUMENTACAO HABILITACAO” “PROPOSTA”
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.11.03.24
01.11.03.24 CONCORRENCIA N° 001/2024
CONCORRENCIA N° 001/2024 AGENTE DE CONTRATACAO DO
AGENTE DE CONTRATACAO DO MUNICIPIO DE CANARANA/BA
MUNICIPIO DE CANARANA/BA

7.2 - Portador dos envelopes de propostas devera estar devidamente credenciado pelo proponente mediante
procuracio com poderes especificos para prestar os esclarecimentos que forem requisitados pelo AGENTE
DE CONTRATACAO, assumir compromissos em nome do proponente, formular e responder a impugnacio
e praticar os demais atos relacionados com a licita¢do. Quando o portador da proposta for dirigente da empresa
proponente, deverd apresentar copia do ato constitutivo da empresa e ato comprobatorio da representagiao
legal.

7.3. - O modelo de disputa nesta licitagio sera “MISTO”, conjugando-se a apresentagdo de pre¢os em envelope
fechado, a ser aberto na sessdo publica designada preambulo deste edital, e lances publicos, a serem formuladas
na mesma sessao.

8 - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 01

Todas as licitantes deverdo apresentar dentro do envelope n.° 01 os documentos especificos para a participaciao
da licitacio modalidade CONCORRENCIA, devendo ser entregues, de preferéncia, numerados
sequencialmente e na ordem a seguir indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferéncia e exame
correspondentes:

8.1. Habilitagéo juridica

8.1.1. Prova de constituigdo da empresa, apresentada pelo contrato social em vigor, devidamente registrado,
podendo este ser substituido pela tltima alteracido contratual consolidada nos casos de sociedades comerciais.
8.1.2. Documentagdo do profissional que ficara responsavel pela obra (Engenheiro Civil ou equivalente, com
registro no 6rgao competente).

8.2. Regularidade fiscal

8.2.1. Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda, do qual
devera constar atividade compativel a do objeto licitado;
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8.2.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, expedida pela
Caixa Econémica Federal,;

8.2.3. Prova de situagdo regular perante a Fazenda Federal (Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido);

8.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Estadual, tanto do domicilio ou sede do licitante (se
sediado em outra Unidade da Federagdo), quanto perante o Estado da Bahia, mediante Certidio Negativa
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado;

8.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Municipal do domicilio ou sede da firma interessada,
mediante Certiddo Negativa expedida pela Prefeitura Municipal;

8.2.6. Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho (Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas);
8.2.7. Declaracio do SIMPLES, se optante.

8.2.8. Declarac¢do de inexisténcia de fato impeditivo a habilitacio e concordancia com as condi¢bes da
Concorréncia;

8.2.9. Declaragio atestando nao possuir em seu quadro de funciondrios menores de dezoito anos que exer¢cam
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como nenhum funcionario menor de dezesseis anos, salvo na
condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos.

8.2.10. Os documentos necessarios a habilitacdo deverdo ser apresentados em original, por qualquer processo
de copia autenticada por tabelidao de notas ou copia acompanhada do original para autentica¢do por membro
da Comissao de Contrataciao da Prefeitura de Canarana-BA.

8.2.11. Serdo inabilitadas as licitantes cuja documenta¢io estiver em desacordo com as exigéncias desta
concorréncia e da legislacdo aplicavel.

8.2.12. Para as certiddes que ndo mencionarem o prazo de validade sera considerado o prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da data de expedic¢do do respectivo documento.

8.3. Qualificacdo Econdémico-Financeira

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagio Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, ou execucio patrimonial expedida pelo domicilio de pessoa fisica;

b) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicio por balancetes
ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagio da proposta, tomando como base a variagdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE
PRECOS — DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagio Getilio Vargas - FGV ou
de outro indicador que o venha substituir;

cl) Observacdes: serdo considerados aceitos como #7a _forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes
contabeis assim apresentados:

c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anonima):

° Publicados em Diario Oficial; ou

o Publicados em jornal de grande circula¢io; ou,

o Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

o Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro érgio equivalente; ou

. Fotocopia do Balango e das Demonstragoes Contabeis devidamente registrados ou autenticadas na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 - estatuto das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:

o Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente; ou

o Fotocépia do Balanco e das Demonstra¢oes Contabeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

. Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante;

o O balanco patrimonial e as demonstragcdes contabeis deverio estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
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c2) Comprovacio da boa situagio financeira da empresa, confirmada por meio de consulta “on line” ao

SICAF, mediante obtengao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacio das seguintes férmulas:
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral

SG - Solvéncia Geral

LC - Liquidez Corrente

8.3.1 As certidGes que ndo mencionarem prazo de validade serao consideradas validas até 60 dias a partir da
data da expedicio.

8.3.2 A documentacio (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA UNIAO, FGTS ¢ SEGURIDADE
SOCIAL - INSS), a habilitacdo parcial (RECEITA ESTADUAL ¢ RECEITA MUNICIPAL) e o Balanco
Patrimonial (Qualificagio Economico-Financeira) dos) licitante(s) poderdo ser verificados “on /ine”.

9 - DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE N° 02
9.1 - A proposta de preco contida no Envelope n.” 02 devera ser apresentada com as seguintes exigéncias:
9.1.2 - Fazer mencio ao nimero desta Concorréncia e conter a razdo social da licitante, o CNPJ, nimero(s) de
telefone(s), e-mail e o respectivo endereco com CEP, para efeito de emissiao de nota de empenho e posterior
pagamento;
9.1.3 - Ser apresentada em papel timbrado, em lingua portuguesa, sem rasuras, emendas ou entrelinhas,
assinadas na ultima folha, rubricadas nas demais e entregues no local, em dia e hora determinados nesta
Concorréncia;
9.1.4 - Descricao detalhada da metodologia e do programa de trabalho a serem contratado, bem como dos
materiais a serem empregados, com a indicacdo de suas especificagdes e outras caracteristicas que permitam
avaliar a sua qualidade;
9.1.5 - A relagdo nominal da equipe técnica, com indicagdo da qualificacdo de cada integrante, e discrigdo e
declaracio de disponibilidade dos equipamentos e ferramentas que serdo utilizados na execu¢ao dos servicos;
9.1.6 - A mao de obra devera ser preferencialmente contratada no MUNICIPIO DE CANARANA/BA.
9.1.7 - Cronograma Fisico, com a indicagao dos prazos de inicio e término de cada etapa e do prazo para
conclusao dos trabalhos;
9.1.8 - O prego, unitario e total por item da planilha, e preco global da proposta, em algarismo e por extenso,
com a correspondente composi¢io de custos;
9.2- A proposta comercial, que sera inserida no envelope n® 2, devera ser elaborada de acordo com o modelo
constante do PROJETO BASICO deste edital, de forma a atender aos seguintes requisitos:
a) indicar a denominagio social e o nimero do CNPJ da licitante;
b) conter oferta firme e precisa para a integra do item unico, sem alternativas de precos, percentuais, ou
quaisquer outras condi¢des que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;
C) cotat os precos em moeda corrente;
d) indicar o prazo de validade da proposta, quando este for superior ao minimo de 60 (sessenta) dias;
e) ser assinada por representante legal da licitante;
f) no conter emendas, rasuras, borrdes, ressalvas ou entrelinhas, salvo se, inequivocamente, tais falhas nio
acatrretarem lesoes ao direito das demais licitantes, prejuizo ao Municipio de Canarana/BA, ou nio impedirem
a exata compreensio de seu conteido.
9.3 - Todos os precos deverao ser cotados com no maximo 2 (duas) casas decimais. Nao sendo observada esta
regra, serdo desconsideradas as casas decimais a partir da terceira, sem arredondamento.
9.4 - Caso haja abertura de prazo para corrigir vicios verificados nas propostas comerciais, a contagem do prazo
de validade das propostas sera suspensa entre a data de publicagdo do ato respectivo e o final do prazo dado,
reiniciando-se a partir do dia seguinte a esse ultimo.
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9.5 - Se a adjudicacdo nio ocorrer dentro do prazo de validade da proposta comercial, poderd o AGENTE DE
CONTRATACAO solicitar prorrogacio geral da validade por igual prazo, condicionada tal prorrogagio a
aceitacdo da licitante.

9.6 - E vedada qualquer alteracio das condicoes estabelecidas neste edital e em seus anexos, relativas a proposta
comercial, inclusive a fixacdo de prazo de validade inferior ao previsto no edital deste ato convocatoério.

9.7 - Ressalvam-se da vedagio deste edital e da lei 14.133/2021, para as alteracoes destinadas a sanarem erros
materiais evidentes e que nao impliquem alteracio de conteudo relativamente ao modelo de proposta comercial
constante do PROJETO BASICO deste edital,

9.8 - Os precos ofertados deverdo considerar todos os encargos incidentes sobre o objeto desta licitacdo, nao
sendo aceita vindicagdo posterior para a inclusio de outros encargos nos referidos precos, salvo se houver
comprovagio de que sdo novos e criados por ato de governo em data posterior a de apresentacio da respectiva
proposta comercial.

9.9 - O julgamento das propostas comerciais serd efetuado com fundamento nos critérios estabelecidos no
edital.

9.10 - Composi¢io do BDI e do Cronograma Fisico Financeiro:

9.10.1 - A apresentagdo do custo do BDI (Bonificacoes e Despesas Indiretas) em planilha especifica, conforme
Modelo de Planilha de Demonstrativo do BDI, por item, devera conter a composi¢io detalhada dos seus itens
em valores ou percentuais, conforme determinado pelo Acérdiao TCU 2.622/2013.

9.11 - Os precos unitarios e totais estimados em or¢amento sigiloso pela Prefeitura de Canarana, constantes do
PROJETO BASICO deste edital, referem-se aos precos maximos admitidos para a contratagio.

9.12 - A inobservancia total ou parcial, de quaisquer das previsdes dos subitens anteriores, bem como das
contidas nos anexos deste edital, relacionadas a proposta comercial, implicara a DESCLASSIFICACAO da
licitante.

9.13 - Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste edital ¢ em seus anexos, podendo
ser DESCLASSIFICADA também, a proposta que consignar precos simbolicos, irrisérios ou zerados, exceto
quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracio, o que devera, quando for este o caso, ser informada pela licitante em sua proposta
comercial, durante a reunidao publica ou ainda, a critério da Agente de Contratacio, em resposta a diligéncia a
ser feita por esta.

9.14 - O AGENTE DE CONTRATACAO podera DESCLASSIFICAR, também, a proposta comercial que
cotar precos inexequiveis ou incompativeis com os praticados no mercado, tendo como pardmetro o disposto
na legislacio pertinente.

9.15 - Caso O AGENTE DE CONTATACAO entenda que os precos apresentados estio inexequiveis, a
licitante devera, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis a contar da intimagdo especifica para esse fim,
demonstrar a exequibilidade dos respectivos pre¢os.

9.16 - Além dos procedimentos previstos no edital convocatério, deve-se observar o Projeto Basico que integra
este edital, a licitante deverd demonstrar a exequibilidade de seus precos por meio da documentagio abaixo:
9.16.1 - Planilha de custos detalhada elaborada pela licitante;

9.16.2 - Documentos que comprovem os custos constantes da planilha da alinea anterior, deste edital 9.17 -
Serdo consideradas inexequiveis as propostas apresentadas em valor total inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor estimado para contratagio nos termos do § 4° do art. 59 da lei n® 14.133/2021;

9.18 - Os calculos integrantes da proposta comercial serdo devidamente conferidos e, em caso de diferenca
entre os resultados constantes da proposta e os resultados apurados pela Prefeitura de Canarana na operagio
aritmética de conferéncia, prevalecerdo estes ultimos, com a consequente corre¢io do valor total, se for o caso.
9.19 - Havendo divergéncia entre precos unitarios e pregos totais, prevalecerdo os pregos unitarios. Havendo
divergéncia entre precos numéricos e precos por extenso, prevalecerdo 0s pregos por extenso.

9.20 - Sera desclassificada a proposta comercial cujos pregos superarem o prego maximo estipulado no
preambulo do presente edital, constante do PROJETO BASICO deste ato convocatério.

9.21 - Tendo sido comprovada, no momento definido deste edital, a condi¢do de ME ou EPP e ocorrendo o
empate ficto, proceder-se-4 da seguinte forma:

9.21.1 - Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada no empate ficto estiver presente na reuniio
de abertura do envelope n°® 1 (qualificagio técnica), o mesmo sera convocado, durante a reunido, para apresentar
nova proposta comercial com percentual de desconto superior aquela considerada provisoriamente classificada
em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusido do exercicio do direito de preferéncia;
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9.21.2 - Se o representante da ME ou EPP nio estiver presente na reunido de abertura do envelope de
qualificacio técnica, o mesmo serd convocado via publicagio no site da Prefeitura de Canarana, no Didrio oficial
do Municipio, no Diario Oficial do Estado da Bahia e no Diario Oficial da Unido para apresentacdo da
documentacio de habilitagdo técnica, no prazo de 2 (dois) dias uteis, sob pena de preclusio do exercicio do
direito de preferéncia;

9.21.3 - Se 2 ME ou a EPP mais bem classificada no empate ficto utilizar seu direito de preferéncia, sera
provisoriamente classificada em primeiro lugar e dar-se-4 prosseguimento a reunido;

9.21.4 - Se a ME ou a EPP mais bem classificada no empate ficto ndo exercer seu direito de preferéncia, na
forma dos subitens anteriores, ou declinar formalmente desse direito, serdo convocadas as demais ME's ou
EPP”’s remanescentes, cujas propostas comerciais estiverem no limite estabelecido deste edital, na ordem de
classifica¢io, para o exercicio do direito de preferéncia;

9.21.5 - No caso de equivaléncia dos percentuais apresentados pelas ME®s ou EPP's que estiverem nesse limite,
o agente de contratacdo realizard sorteio entre essas empresas para definir aquela que primeiro podera
aptresentar nova proposta comercial.

9.22 - Nio havendo ME ou EPP em situacio de empate ficto, que utilize o direito de preferéncia, dar-se-a
prosseguimento a reuniao;

9.23 - O preco total dos servigos, constante da proposta deverd englobar, além daquelas explicitadas nesta
Concorréncia, todas as despesas com materiais, equipamentos, mdo-de obra, transporte, encargos sociais,
previdencidrios, fiscais, trabalhistas e comerciais, seguros, tributos incidentes e quaisquer outras despesas,
diretas ou indiretas, geradas para a execugido do servigo especificado nesta Concorréncia.

9.24 - A omissao de qualquer despesa necessaria a perfeita execucao do objeto desta Licitagdo sera interpretada
como ndo existente ou inclusa nos precos, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo apds a abertura das
propostas.

10 - FORMULAGAO DE LANCES PUBLICOS

10.1- Identificadas as propostas aceitaveis, assim consideradas as que atenderem, integramente, as
especificagdes técnicas e demais exigéncias do edital o AGENTE DE CONTRATACAO dari inicio a disputa
aberta facultando aos ofertantes das 3 (trés) propostas de menor valor a formula¢io sucessivos de novos precos
globais, os quais poderdo ser cobertos por esses licitantes com lances intermediarios, ofertados em intervalos
de até, 30 (trinta segundos).

10.1.1 - Caso ndo haja as trés propostas com menor preco citada no item 10.1, o AGENTE DE
CONTRATACAO prosseguira a disputa com as empresas remanescente mesmo sendo inferior a trés
propostas.

10.1.2 Encerrada a disputa aberta o AGENTE DE CONTRATACAO proclamara a proposta vencedora,
cujo ofertante terd o prazo de 48 horas para apresentar nova planilha de quantitativos e de precos unitarios
adequada ao valor final resultante da disputa aberta o qual servira de base para a contratacio e eventuais aditivos.

11 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1 - O AGENTE DE CONTRATACAO julgari as propostas comerciais pelo MENOR PRECO;

11.2 - A classificagdo final das propostas serd feita por ordem decrescente de valor, sagrando-se vencedora deste
certame a licitante que ofertar o menor preco na fase aberta de lance;

11.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas e de preferéncia para adjudicagio:

11.3.1 - Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacio;

11.3.2 - Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

11.3.3 - Desenvolvimento pelo licitante de a¢Ses de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

11.3.4 - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgios de
controle.

11.4 - Em igualdade de condi¢oes, se nao houver desempate, serd assegurada preferéncia, dos bens e servigos
produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
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11.5 - Definido o resultado do julgamento, O AGENTE DE CONTRATACAO poderi negociar condigdes
mais vantajosas com o primeiro colocado.

11.5.1 A negociagio podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classifica¢do inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6ds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

11.5.2 A negociacdo sera conduzida por agente de contratagio ou comissdo de contratacdo, na forma de
regulamento, e, depois de concluida, tera seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

12 - DAS REUNIOES DA COMISSAO

12.1 - Os envelopes referentes a esta licitagdo serdo abertos em reunides publicas, a se realizarem na data
prevista no preambulo deste edital;

12.1.1 - A de abertura dos envelopes n° 2 (proposta comercial), na data e no horario definidos no preambulo
deste edital, caso nio haja interesse de nenhum dos licitantes em apresentar recurso serd lavrado ata e assinado
por todos os presentes apés o AGENTE DE CONTRATACAO prosseguira com o certame conforme
determina item 12.7 deste edital.

12.2 - As reunides serdo presididas pelo AGENTE DE CONTRATACAO COM APOIO DA EQUIPE
TECNICA ou COMISSAO DE CONTRATAGAO, serio realizadas no Setor de Licitacdes, sito na Avenida
Rio Branco s/n CEP. 44.890-000-Centro Canarana/BA.

12.3 - Aberta a primeira reunido, o AGENTE DE CONTRATACAO colhera em lista de presenga as
assinaturas das pessoas que a ela comparecerem e verificard a condi¢do de representantes credenciados das
licitantes, conforme as exigéncias deste edital, mediante a analise dos respectivos documentos e do ato de
constituicao social.

12.4 - O AGENTE DE CONTRATACAO verificara, em seguida, a data e a hora de protocolo dos envelopes
e o atendimento as exigéncias previstas deste edital, ap6s o que os rubricario.

12.5 - Os representantes credenciados das licitantes serdo convidados a rubricar os 2 (dois) envelope.

12.6 - Abertos os envelopes n° 2° (PROPOSTA COMERCIAL), o AGENTE DE CONTRATACAO
juntamente com auxiliares rubricard os documentos constantes dos mesmos, dario vista de seus conteudos aos
representantes credenciados das licitantes e, a seguir fara a sua apreciacio nos termos do edital.

12.7 - Vencido o prazo sem interposi¢ao de recursos quanto a proposta cometcial, ou resolvidos os que forem
apresentados, procederd, o AGENTE DE CONTATAGCAO com a fase de habilitacio e convidara a empresa
vencedora e realizara a abertura do envelope 1° na sequéncia ou em reunifio previamente marcada.

12.8 - Excepcionalmente, na hipdtese de todas as licitantes estarem devidamente representadas na primeira
reunifo, e desde que renunciem expressamente ao direito de recurso quanto a habilitacdo, poder-se-4 passar
imediatamente a abertura dos envelopes n° 1 (habilitagdo juridica) da empresa vencedora do certame.

12.9 - Poder-se-4 aplicar a solu¢io contida no subitem 12.8 supra a hipétese de apenas uma licitante participar
do certame.

12.10 - O resultado da fase de classificacio das propostas comerciais serd publicado no site oficial, Diario
Préprio, Diario Oficial do Estado e Diario Oficial da Unido, apds o que se iniciara o prazo de recurso.

12.11 — O AGENTE DE CONTRATACAO elaborara ata circunstanciada para cada reunido, a qual podera
ser acrescentada qualquer observagio, pertinente, solicitada por representantes credenciados das licitantes.
12.12 - As atas serio assinadas pelos AUXILIARES, AGENTE DE CONTRATACAO, EQUIPE TECNICA
ou COMISSAO DE CONTRATACAO e pelos representantes credenciados das licitantes que queiram fazé-
lo.

13 - DO DESEMPATE
13.1. Sera assegurada como critério de desempate, preferéncia da contratagdo para as microempresas € empresas
de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situagées em que as propostas de prego apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) supetiores a proposta
mais bem classificada, observado o tipo Menor Preco Global.
13.2. Para efeito do disposto no subitem 13.1, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
13.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de
preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
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13.2.2. Nio ocorrendo a contratacio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do acima
mencionada, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem, na
ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

13.2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem serd realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

13.3. Na hipotese da ndo-contratacdo nos termos supra previstos, o objeto licitado sera adjudicado em favor
da proposta originalmente vencedora do certame.

13.4. O disposto neste artigo somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

13.5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas que nao tenha sido apresentado por microempresas ou
empresas de pequeno potte, obrigatoriamente serdo adotados os critérios desempate da lei 14.133/2021.

14 - DO DIREITO DE PETICAO

Os autos do processo estardo sempre com vista aos interessados no horario de expediente do setor de licitacSes
da Prefeitura Municipal de Canarana/BA;

14.1. Observado o disposto no inciso I do art. 165 da lei 14.133/2021, a licitante podera apresentar recutso ao
AGENTE DE CONTRATACAO, no prazo de 03 (Trés) dias tteis, a contar da intimacdo dos atos da
administracio:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificagdo de interessado ou de inscricio em registro cadastral, sua
alteracdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

¢) ato de habilita¢io ou inabilitacdo de licitante;

d) anulagdo ou revogacio da licitacio:

e) extin¢do do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administracio;

14.2 Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas "b" ¢ "e" do item 14.1 serdo observadas
as seguintes disposicOes:

a) - a intenclo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio, e o prazo para
apresentacdo das razoes recursais previsto no item 14.1; serd iniciado na data de intimacio ou de lavratura da
ata de habilitagdo ou inabilitacio ou, na hipétese de adogio da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da
lei 14.133/2021, da ata de julgamento;

b) - a apreciagio dar-se-a em fase Unica.

©) O recurso de que trata item 14.1, sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisio
recorrida, que, se nio reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso
com a sua motiva¢do a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

c.1) acolhimento do recurso implicara invalidagio apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

c.2) o prazo para apresentaciao de contrarrazdes serd 0 mesmo do recurso e terd inicio na data de intimagao
pessoal ou de divulgacio da interposi¢io do recurso.

c.3) - serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.3. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa da licitante que pretender modificacio total ou
parcial das decisdes do AGENTE DE CONTRATACAO deverio ser apresentados por escrito,
exclusivamente, anexando-os ao recurso proprio.

14.4. O recurso interposto deverd ser protocolado junto ao AGENTE DE CONTRATACAO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/BA.

15 - DO ENCERRAMENTO, DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

15.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANARANA, podera negociar condi¢des mais vantajosas com o primeiro colocado;

15.2 Se nenhuma irregularidade for verificada, o AGENTE DE CONTRATACAO Propori ao Prefeito
Municipal a homologacio e adjudicagdo a proponente que maiores vantagens oferecerem a Administragdo,
observados os critérios de julgamento estabelecidos nesta Concorréncia.
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15.3. Exaurida a negociacio o procedimento licitatério serd encerrado e encaminhado a Autoridade
Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem suptiveis;

b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel nos termos do art. 71 da Lei n® 14.133/2021;
) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade nos termos do art. 71 da Lei n°
14.133/2021; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico e encaminhar os autos ao Orgao
requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatario para assinatura do contrato.

15.4. A adjudicacido do objeto da licitacio sera efetuada por menor prego global.

15.4.1. Encerrada a licitacio, a COMISSAO divulgari no site da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANARANA os atos de adjudicacdo do objeto, de homologagio do certame, e no site da Prefeitura Municipal
de Canarana, no Diario Oficial do Municipio e do Estado da Bahia os valores do orgamento previamente
estimado para a contratagio;

15.5. E facultado a Prefeitura Municipal de Canarana, quando a Licitante adjudicataria ndo cumprir as condi¢oes
deste Edital e seus Anexos, ndo apresentar a garantia de execucido do Contrato, ndo assinar o Contrato ou nio
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢oes estabelecidas:

15.5.1. Convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacio, para a celebracio do Contrato nas
mesmas condi¢Oes ofertadas pelo Licitante vencedor.

15.5.2. Na hipétese de nenhum dos Licitantes aceitarem a contratagdo nos termos do subitem acima a Prefeitura
Municipal de Canarana, podera convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebragdo do Contrato nas condi¢des ofertada por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao
or¢amento estimado para a contratagio, inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos deste Edital.

16 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

16.1- Os recursos para a cobertura das despesas com os servicos de que trata o objeto serdo oriundos das
dotacdes orcamentdrias constantes no or¢amento vigente da Prefeitura Municipal de Canarana.
16.2 - As despesas referentes a execugao do Contrato correrao por conta das seguintes dotagdes orcamentarias:

ORGAO 2 Poder Executivo

UNIDADE 2.05.01 Secretaria de Infraestrutura
PROJETO DE 15.451.0008.1011 Pavimentagio e Calgamento de Ruas e
ATIVIDADE Vias Publicas

ELEMENTO DE 44.90.51.00 Obras e Instalagoes

DESPESAS

FONTE DE 500; 700 Recursos niao vinculados de Impostos;

RECURSO Outras Transferéncias de Convénios ou

Instrumentos Congéneres da Unido

17 - DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

17.1. Nos termos do artigo 6°, inciso XVII da Lei 14.133/2021 esse contrato é considerado de escopo, e, nesses
termos impdoem ao contratado o dever de realizar a prestacao do servico objeto deste contrato.

17.2. A execugio do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-io pelas cliusulas contratuais e pelos
preceitos de direito puablico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposicoes de direito privado, na forma estipulado na lei n°14.133/2021.

17.3. A licitante vencedora devera assinar e comprometer-se com o Termo de Confidencialidade e Sigilo, como
condigdo para a conclusdo da contratagao.

17.4. A Prefeitura Municipal de Canarana, através do seu Prefeito Municipal, convocara licitante vencedora,
durante a validade da sua proposta para, no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, assinar o contrato, juntamente
com o Termo de Confidencialidade e Sigilo, constante no Anexo deste edital.
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17.5. O prazo da convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de
Canarana.

17.6. E facultada a Prefeitura Municipal de Canarana, quando a convocada nio assinar o referido documento
no prazo e nas condi¢des estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacio,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos
precos atualizados, ou revogar esta licitacdo.

17.7. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigagio assumida,
sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas neste edital e na lei 14.133/2021.

17.8. O disposto no item anterior ndo se aplica as licitantes convocadas em substituicio a empresa vencedora
respeitando a ordem de classificacdo da menor proposta, que ndo aceitarem a contratacdo nas mesmas
condi¢des propostas pela adjudicataria, inclusive quanto ao prazo e prego.

17.9. A expedicio da Ordem de Servigo Inicial somente se efetivard apos a publicagdo do extrato do Contrato
no Diario Oficial da Prefeitura Municipal de Canarana e a entrega da Garantia de Cumprimento do Contrato.

18 - SUBCONTRATACAO

18.1 O contratado, na execuc¢io do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subcontratar partes da obra, servico ou fornecimento, até o limite de 20%, sempre com a anuéncia da
Administracio nos termos do art. 122 da lei n® 14.133/2021, dando preferéncia na subcontratacio pata as
microempresas ou empresa de pequeno porte nos termos do inciso II do art. 48 da lei complementar 123 /20006.
18.1.1 A empresa vencedora da licitagdo deve apresentar um comprovante de capacidade técnica do
subcontratado, que vai ser avaliada e juntada aos autos do processo;

18.1.2 A empresa vencedora da licitacio nao pode fazer a subcontratagio de qualquer pessoa fisica ou juridica
com quem tenha vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com os
quadros da administragdo publica responsaveis pela realiza¢do do certame e fiscalizacio dos contratos.

19 - DA ATUALIZACAO FINANCEIRA

19.1 - Reajustamentos para garantir a manutencao do equilibrio econdémico-financeiro de contrato consistente
na aplicagio do indice de correcio monetaria como base no Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
—IPCA;

19.2 - Decotrido periodo supetior a um ano, contado a partir do meés-base do orcamento, o reajuste serd
aplicado no Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, com base nos valores dos indices do
1° més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses.

19.3 - Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados
financeiramente, desde que 0 CONTRATADO nio tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no Art.
1°-F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacio dada pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009, ap6s
decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

19.4 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado em substitui¢io, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado
pela legislagio entdo em vigor.

19.5 - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

20 - DA ALTERAGCAO CONTRATUAL

20.1 - No interesse da Administracdo, o valor do contrato decorrente desta licitacdo podera ser acrescido ou
reduzido em até 25% com aumento ou supressido de servicos correspondentes, sem que disso resulte para
contratada direito a qualquer reclamacio ou indenizagdo:

20.2- Para garantia do integral cumprimento das obriga¢oes assumidas o contratado devera prestar garantia, no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, até o dia da assinatura do contrato; nos
termos do art. 98 da lei 14.133/2021.

Av. Rio Branco, S/N - Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74)99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br




TR0

O EN & GESTAO
:fl,@:;:{: ESTADO DA BAHIA 2021-2024
TADA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
gt o il DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

20.2.1 - SEGURO GARANTIA (a seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como
interveniente anuente e poderd) nos termos do art. 97 da lei 14.133/2021:

a) - ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal;

b) - acompanhar a execu¢io do contrato principal:

C) - ter acesso a auditoria técnica e contabil:

d) - requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento;

e) - a emissdao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusio do contrato, sera
autorizado desde que demonstrada sua regularidade fiscal;

f) - a seguradora poderd subcontratar a conclusido do contrato, total ou parcialmente.

20.2.2. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposi¢oes:

20.2.2.1 Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da obrigacdo de pagar a
importincia segurada indicada na apdlice;

20.2.2.2 Caso a seguradora ndo assuma a execu¢io do contrato pagara a integralidade da importancia segurada
indicada na apdlice.

20.2.3 - O prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
deverd acompanhar as modificagSes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora;

20.2.4 - O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nio tiver pagado o prémio nas datas
convencionadas.

20.2.5 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucio do contrato.

20.3 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administracio, equivalente a diferenga entre este dltimo ¢ o valor da proposta, nos
termos do § 5° do art. 59 da lei n® 14.133/2021.

21 - DA VIGENCIA DO CONTRATO

21.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, tendo eficicia apds
publicado o respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado automaticamente em
conformidade com o disposto no art. 111 da Lei 14.133/2021 por ser considerado contrato de escopo nos
termos do item 17.1 desse Edital:

22 - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

22.1. O CONTRATANTE designara por meio de Portaria, um representante da Administracio para
acompanhar e fiscalizar a execuc¢do das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispoe o Art. 117
da Lei n°. 14.133, designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da referida norma;

22.2. Ao Fiscal do CONTRATO compete autorizar formalmente a mobilizagio e¢/ou desmobilizacio de
técnicos, equipamentos, veiculos, méveis, mobilidrios etc., de forma que nio haja ociosidade de itens
mobilizados e atenda plenamente a0 ritmo de execucio das obras/servicos.

22.3. Caberda ao fiscal do contrato fazer cumprir todas as exigéncias do CONTRATANTE e as
responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Projeto Bésico, assim como, a elaboracdo da planilha de
calculo dos quantitativos de servigos executados mensalmente.

22.4. O acompanhamento e a FISCALIZACAO da execugio do CONTRATO consistirdo nos critérios a serem
estabelecidos para a avaliacio da qualidade e de aceite dos servicos prestados em consonincia aos recursos
alocados, utilizando-se de instrumentos de controle para compreensao e mensuracao dos seguintes aspectos:
a) Os resultados alcancados em relacio a CONTRATADA;

b) A verificagdo dos prazos de execucdo e da qualidade demandada;

¢) Os recursos humanos empregados, em fun¢io da quantidade e da formacio profissional exigida;

d) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

e) A adequacio dos servicos prestados a rotina de execugio estabelecida; e

f) O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do CONTRATO na forma prevista na Lei n°
14.133/2021.

22.5. O ORCAMENTO e a PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS
serdo instrumento de FISCALIZACAO quanto ao cumptimento pela CONTRATADA dos encargos sociais e
trabalhistas apresentadas em sua Proposta.
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22.6. O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.

23 - DO PAGAMENTO

23.1. O pagamento seguira o cronograma do projeto basico e sera feito por etapas apds execucio dos trabalhos,
obrigatoriamente acompanhado da Nota Fiscal;

23.2. Juntamente a nota fiscal/fatura, deverio ser protocoladas as seguintes certidoes de regularidade:

23.2.1. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, expedida pela
Caixa Econdémica Federal,

23.2.2. Prova de situagio regular perante a Fazenda Puablica Federal;

23.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente na forma da lei;

23.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Municipal do domicilio ou sede da firma interessada;
23.2.5. Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho;

23.2.6 - As condi¢oes de pagamento sio aquelas descritas nos subitens constantes da minuta de contrato
prevista no edital.

23.2.7 - E vedada a antecipacio de pagamento sem a correspondente contraprestagio do servico, contudo, na
hipétese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medi¢cdes subsequentes ao efetivo
pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA sera deduzido dos créditos que a CONTRATADA
fazer jus.

23.2.8 - Detectada antecipagdo de pagamento indevida, o valor serd estornado em favor do CONTRATANTE,
incidindo sobre a correspondente parcela a atualizacdo financeira, mediante ado¢do da férmula e indices
tratados no item 19 deste instrumento;

23.2.9 - Eventuais acertos no Relatério de Medicao a favor do CONTRATANTE, ocorridos apds a liquidagiao
do pagamento, serdo efetuados nos créditos que a CONTRATADA fazer jus, incidindo sobre a parcela liquida
a atualizagdo financeira, mediante aplicacio de indices constantes do item 19 deste Edital.

24 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL
24.1. E facultado a qualquer cidadio impugnar, por escrito, os termos da presente Concorréncia até 03 (trés)
dias uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes, devendo a Prefeitura Municipal de Canarana, por
intermédio do AGENTE DE CONTRATACAO, julgar ¢ responder a impugnagio no prazo legal.
24.2. Decaira do direito de impugnar os termos desta  Concorréncia perante o AGENTE DE
CONTRATACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, o licitante a que nio o fizer até o
terceiro dia util que anteceder a data estabelecida para a abertura dos envelopes, apontando as falhas ou
irregularidades que o viciaria, hipétese em que tal comunicagdo nio tera direito de recurso.
24.3. A impugnacio feita tempestivamente pela licitante no a impedira de participar desta Concorréncia até o
transito em julgado da decisio a ela pertinente.
24.4. A impugnacio interposta devera ser protocolizada junto a0 AGENTE DE CONTRATACAO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA.

25 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
25.1 O CONTRATADO devera observar, rigorosamente, as condigdes estabelecidas no Contrato, no Edital e
seus Anexos, sob pena de lhes serem aplicadas as penalidades constantes dos art. 156 da lei 14.133/2021, a
critério exclusivo DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA:
25.2 - Serd aplicado ao responsavel pelas infracoes administrativas previstas neste edital e na lei n® 14.133/2021:
a) adverténcia;
b) multa;
¢) impedimento de licitar e contratar;
d) declara¢io de inidoneidade para licitar ou contratar
25.3 - Na aplicacido das sang¢Oes serdo considerados:
a) natureza e a gravidade da infragdo cometida:
b) as peculiaridades do caso concreto;
©) as circunstincias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
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f) a implantacdo ou o apetfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

254 - A sancio prevista no item 25.2, letra “a”, serd aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

255-A sangao prevista item 25.2, letra “b”, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratacdo direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragoes administrativas
previstas no art. 155 da lei 14.133/2021.

25.6 - A sancio prevista item 25.2, letra “c”, sera aplicada ao responsavel pelas infracées administrativas,
impedindo de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sangio, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos termos do $ 5° do
art. 155 da lei 14.133/2021.

25.7 - A sangio prevista no item 25.2 deste edital sera aplicada de forma gradativa ou por conveniéncia da
administracdo que justifique a imposi¢ao de penalidade mais grave ao contratante, ainda ficara contratante
impedido de contratar no ambito da Administragio Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos. Nos termos do $ 5° do art. 155 da lei 14.133/2021.
25.8— Multa equivalente 0,5% até 10 % do valor da adjudicacido por atraso injustificado na execugdo do
contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital.

26 - DA RESCISAO
26.1. O presente contrato podera ser rescindido a critério do CONTRATANTE, sem que a CONTRATADA
caiba qualquer indeniza¢io ou reclamagio, nos seguintes casos:
26.1.1. Inobservancia das especificagdes acordadas no Contrato, Termo de Confidencialidade e Sigilo neste
Edital da Concorréncia DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA.
26.1.2. Inadimpléncia de qualquer cliusula contratual e/ou da proposta ofertada.
26.1.3. Faléncia ou recuperacio judicial.
26.2. O presente contrato pode também ser rescindido nos seguintes casos
26.2.1. A qualquer tempo, por interesse da administracdo com justificativas prevista na lei 14.133/2021.
26.2.2. Independente de interpelacdo ou notificagdo judicial ou extrajudicial, na hipétese de faléncia decretada
ou confessada ou pedido de recuperacio judicial da CONTRATADA,
26.2.3. ACONTRATADA reconhece os direitos da Administracao, em caso de rescisao administrativa, prevista
na lei n° 14.133/2021.

27 - DAS DISPOSICOES FINAIS
27.1. O presente Edital podera ser anulado, de oficio ou por provocagio de terceiros, se houver ilegalidade,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
27.2. Ser revogado, a juizo da Prefeitura Municipal de Canarana, se for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta.
27.3. Os proponentes sio responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagio.
27.4.A participagdo no procedimento licitatério implica, automaticamente, a aceitagio integral dos termos desta
Concorréncia e seus Anexos.
27.5. Em nenhum caso serd concedido prazo para apresentacdo de documentos faltantes necessarios a
habilitagdo, que ndo tiverem sido entregues até o momento da abertura dos trabalhos.
27.6. O AGENTE DE CONTRATACAO podera solicitar, em qualquer oportunidade, informacdes
complementares que julgar necessarias e pertinentes.
27.7. E facultada a0 AGENTE DE CONTRATACAQ, em qualquer fase da licitacio, a promogio de diligéncia
destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢io do processo licitatério, desde que ndo implique em
inclusiao de documento ou informacio que deveria constar, originariamente, na documentacio e proposta.
27.8. A auséncia de pedido de esclarecimentos complementares por parte das proponentes implicara na tacita
admissdo de que as informagoes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.
27.9. A licitante que, sem justa causa, descumprir as obrigacGes assumidas ou infringir os preceitos legais,
ressalvados os casos fortuitos e de for¢a maior, devidamente justificado e comprovado, respondera, conforme
a natureza e gravidade da falta cometida, as penalidades e sancGes pertinentes a matéria.
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27.10. O objeto desta licitacio ¢ CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL PARA REQUALIFICACAO DE VIAS URBANAS COM CAPEAMENTO
EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NA SEDE DO MUNICIiPIO
DE CANARANA BA OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N° 955203/2023 OPERACAO
1092657-02, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CANARANA-BA E O MINISTERIO DA
CIDADE/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

27.11. Os avisos desta Concorréncia serdo publicados no Diario Oficial da Prefeitura Municipal de Canarana-
Bahia, Jornal de Grande Circulagio do Estado da Bahia e da Unido sem prejuizo da publicagio em outros
velculos de comunicacio.

27.12. Em caso de duvida, a interessada podera contatar a Prefeitura de Canarana, no Setor de Licita¢cdes, sito
na Avenida Rio Branco s/n CEP. 44.890-000-Centro Canarana-Bahia, e-mail: licitacoes@canarana.ba.oov.br,
de segunda a sexta-feira para obtenc¢do dos esclarecimentos que julgar necessarios.

28 - ANEXOS DO EDITAL

1- ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA.

2- ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS.

3- ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAL

4- ANEXO IV - MODELO DE CARTA PROPOSTA

5 ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO

6- ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ACEITACAO DAS
CONDICOES DO EDITAL E DA CONTRATACAO

7-  ANEXO VII - MODELO DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP.

8- ANEXO VIII - DECLARACAO QUE NAO POSSUI EM SEU QUADRO DE EMPREGADOS
SERVIDORES PUBLICOS.

9. ANEXO IX - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

10- ANEXO X - MEMORIAL DOS QUANTITATIVOS.

Canarana-Bahia, 13 de marco de 2024.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO DA CONTRATACAO:

Constitui o objeto desta licitacio 2 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS

DE ENGENHARIA CIVIL PARA REQUALIFICACAO DE VIAS URBANAS COM
CAPEAMENTO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NA SEDE

DO MUNICIiPIO DE CANARANA BA OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N° 955203/2023
OPERACAO 1092657-02, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CANARANA-BA E O
MINISTERIO DA CIDADE/ CATXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Menor Preco Global.

TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacao acima solicitado, os termos ou expressoes tém o seguinte significado e/ou interpretacio:

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execuciao das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacOes
para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Prefeitura de Canarana.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicio qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracGes e modifica¢des ocorridas durante a execugio da
obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Prefeitura de Canarana para a execugio
do objeto.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Prefeitura de Canarana e o licitante vencedor do certame, que
define as obrigacoes e direitos de ambas com relacdo a execugio dos servigos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - representacio grafica da programacio parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusio, aliados
208 CUStOs Ou Pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condi¢bes técnicas imprevisivels, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacio dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucdo dos servicos, compreendendo o Hdital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e
proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam necessarios
a execugdo do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sio descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados (e por quantas horas), as
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condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucio de servigos,
falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execuc¢io a serem adotados na construgao. Tém como finalidade complementar
a parte grafica do projeto.

FISCALIZAGCAO — Equipe da Prefeitura de Canarana indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizacdo do contrato.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - Sio todas as atividades relativas a execucio das obras civis,
de construcio, reforma, recuperacio ou ampliacio de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE - Representa o produto do
somatoério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execugdo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o
produto do somatério do preco de referéncia da Prefeitura de Canarana cada item discriminado, multiplicado
pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva or¢amentiria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessérios ¢ suficientes, com nivel de precisio adequado, para
caractetizar a obra ou servi¢o, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicagoes dos estudos técnicos, preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definigdo dos métodos
e do prazo de execugio.

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugio completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servicos e
fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagao, ocorréncias e recomendag¢oes, além de
conclusdes e projecoes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuniio com as partes envolvidas, Prefeitura de Canarana e CONTRATADA,
onde se definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugio das obras.

REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

Regime de Execugido: Empreitada por Preco Global
Valor estimado: O orcamento ¢ sigiloso nos termos do art. 24 da Lei n® 14.133/21.
Critério de Julgamento: Menor Preco.
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LOCALIZACAO DO OBJETO

Vias publicas do municipio de Canarana/BA, que compreendem as ruas: Cicero Martins, Praca da Matriz, Rua
José Martins, Rua Juraci Magalhaes, Pragca do Comércio, Rua Barro Alto, Travessa do Comércio, Rua Videval
Seixas, Rua Vital Guanais, Anténio L. Seixas, Praca Castro Alves, Rua Fautiniano e Rua Rui Barbosa ¢ a
Pavimentagdo Asfaltica serd sobre paralelepipedo ja existente.

DESCRICAO DOS SERVICOS

As obras e servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caractetizados no memortial
descritivo do Projeto Basico do qual faz parte os desenhos e Especifica¢bes Técnicas, Planilhas de quantitativos
que integram este Termo de Referéncia.

O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:

1. SERVICOS PRELIMINARES:

a) TRASPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE 22t -RODOVIA
PAVIMENTADA:

* Instalacido de canteiro de obras;

* Administracdo Local;

* Controle Geométrico / Tecnoldgico.

b) PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

2. PAVIMENTAGAO

a) LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.

* Pintura de ligacdo

b) EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REPERFILAMENTO).

¢) EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

d) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM VIA URBANA REVESTIMENTO
PRIMARIO DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAO URBANA (DMT= DISTANCIA DA
USINA A SEDE DO MUNICIPIO)

* Aquisi¢io de RR- 2C Imprimacao (pintura de ligacdo)

¢) TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000
L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM).

3. CALCADA

a) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).

b) EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
* Rampa padrio para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa,
desempolada, pintada em nova cor, 02 demios e piso tatil de alerta/direcional.

4. SINALIZACAO

* Placa em aco - pelicula I + 111 - fornecimento e implantacio;

* Suporte para placa de sinalizacio em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagao;

* Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm;

* Tacha refletiva em plastico injetavel bidirecional tipo;

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderio participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com o objeto desta licitagio,
individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

Av. Rio Branco, S/N - Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74)99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br




::"‘- = :l"“ GESTAO

A :5»1_ ESTADO DA BAHIA 2021-2024
A | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
Compromiiie com o elall DEPARTAMENTO DE LICITAC@ES E CONTRATOS

CONSORCIO
Nio sera permitida a participa¢do de consércio
SUBCONTRATAGCAO

Sera permitida a subcontratagio em até 20% do objeto licitado dos servicos deste Termo de Referéncia.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita a0s locais de prestacio dos servicos NAQ sera obrigatéria, porém, recomenda-se as licitantes que
seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de
pelo menos um engenheiro, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para
tomar pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucio, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informag¢Ses que possam ser
necessarias para a elaboragio da proposta e execucdo do contrato.

E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "7 Joco" das dificuldades e dimensionamento dos dados
necessarios a apresentacdo da Proposta. A nio verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no
desentolar dos trabalhos como fonte de alteracio dos termos contratuais estabelecidos.

Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta do licitante.

A declaracio de que conhece o local onde serdo executados os setvigos e suas circunvizinhancas serd emitida
pela empresa licitante, através dos seus prepostos, sendo condi¢io indispensavel para participagdo na licitagdo,
mediante a apresenta¢io da declaragio.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras/setvicos as licitantes deverdo contatar
com a Prefeitura de Canarana através do e-mail: licitacoes@canarana.ba.gov.br.

PROPOSTA

A Proposta de Preco devera ser firme e precisa limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e nao
b
poderé conter condig:()es ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os quantitativos.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser apresentada
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia dela.

o) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) Nao poderio ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo.
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e) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composicio de pregos

unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagio
de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢dao de precos unitarios devera ser apresentada também em meio eletronico
(Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicao de pregos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante deverd, na composicio de precos unitarios de mao-de-obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de
trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(3o) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;
- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicio de precos unitarios, referenciando os itens aos
qual a composi¢ao pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢cGes na mesma ordem e com 0s
mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional
competente, conforme os atts. 13 ¢ 14 da Lei n° 5194/1966;

- As composi¢Ses de custos unitirios poderdo ser verificadas quanto a adequagio ao projeto, cabendo a
comissio solicitar a compatibilidade da composicdo de custo unitario ao projeto.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
Q) Detalhamento do BDI (Bonificacio sobre Despesas Indiretas).

- Preenchimentos dos quadros com BDI diferenciados para servigos e fornecimento de materiais e
equipamentos, sob pena de desclassificacido da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante deverd considerar todos os
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacio vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da
obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS (Imposto sobre Servicos) do municipio de Canarana/BA, onde
sera executada a obra.

- Nio poderio ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRP] e a Contribui¢dao Social Sobre
o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI, nio devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsido de despesas
relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manuten¢io do Canteiro (AM) nio
poderio ser considerados como despesas indiretas e, portanto, nao deverao constar do BDI. O licitante devera
apresentar um montante global especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da
Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina
e seguranca do trabalho, seguros, alimentagio do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnolégico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao
atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a meés, observando o prazo estabelecido
para a execuc¢io dos servigos, conforme estabelecido neste TR.
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A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global evidenciado
em separado na 1* folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e
fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciatrios, lucro, despesas indiretas,
custos relativos a mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execugio, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No
caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

O licitante devera prever todos os acessos necessatios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugio das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias primas existentes no local da execuc@o das obras e servicos de engenharia, desde que néo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a
contratacao.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

QUALIFICAGAO TECNICA
O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdio da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) Declaracio de conhecimento do local de execucido dos servicos (conforme subitem 6.4.4) informando
que tem conhecimento do local onde serdo executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pela prépria
licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

0 Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servicos/obras servicos de
PAVIMENTAGCAO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ
ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagio.

cl) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam grandezas e
caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Bésico/Executivo, patte integrante deste Termo de
Referéncia;

c2) Devera(io) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidio(Ses) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os
seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s)
responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricao técnica
sucinta indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugio.

c3) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consércio serdo considerados, para efeito
de qualificagdo, os quantitativos nos percentuais de participacao de cada consorciado. No caso de atestados
decorrentes de obras executadas em consércio no qual ha discriminagdo expressa de execugdo de partes
distintas de obras/setvicos por cada consorciada, serd considerada a patrcela executada por cada uma das
empresas consorciadas;

c4.1) Para fins de comprovagido do percentual de participacio do consorciado, devera ser juntada a
certidio/atestado, copia do instrumento de constituicio do consoércio.
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ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERENCIA DE PRECOS E DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Os recursos orgamentarios em que correriao as despesas:

ORGAO 2 Poder Executivo

UNIDADE 2.05.01 Secretaria de Infraestrutura
PROJETO DE 15.451.0008.1011 Pavimentagio e Calgamento de Ruas e
ATIVIDADE Vias Publicas

ELEMENTO DE 44.90.51.00 Obras e Instalacoes

DESPESAS

FONTE DE 500; 700 Recursos nio vinculados de Impostos;

RECURSO Outras Transferéncias de Convénios ou

Instrumentos Congéneres da Unido

O valor estimado para a contratacdo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto destes Termos de
Referéncia é R§ 3.831.789,43 (trés milhGes oitocentos e trinta e um mil setecentos e oitenta e nove reais e
quarenta e trés centavos).

Estdo inclusos no or¢amento o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos. Os
quantitativos de referéncia necessarios a formulacao da proposta para a execug¢do do objeto constam da Planilha
anexo ao edital, parte integrante deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

O prazo para execucido do objeto desta Concorréncia serd de 12 (doze) meses, contado a partir da data de
emissdao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestaciao expressa das partes:

O prazo para vigéncia do contrato, contado em meses consecutivos, a partir da data de emissido da Ordem de
Servico, serd o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido dos dias necessarios para expedi¢ao
do Termo de Encerramento Fisico dos setvicos.

A expedi¢io da “Ordem de Servico” somente se efetivara ap6s a publicacdo do extrato do Contrato no “Diario
Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade
de Financas da Prefeitura Municipal de Canarana-Bahia.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢Ges mensais,
dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios apresentados pela CONTRATADA
em sua proposta, e contra a apresentacio da(s) Fatura(s)/Nota(s) Fiscal(is), devidamente atestada pela
fiscalizagdo da PREFEITURA DE CANARANA, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medi¢do
referente a0 més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Prefeitura de Canarana somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio
economico-financeiro e atualizacdo financeira.

Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante atesto pelo fiscal do
contrato.
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Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos ditetos e indiretos para a
execucao das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢bes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-
se na unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacio do canteiro, mobiliza¢do e desmobilizacio sera no valor apresentado na proposta
do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem 7.4 deste TR, da seguinte forma:

a) Instalagio do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobiliza¢ao: serdao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

o) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacio, comprovada pela Fiscalizagdo.

Administragdo Local e Manuten¢io do Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servigos
executados (execucio fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado
para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM

%ALS =
% Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administracao Local e Manuten¢io do Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de Custos, a medida
“meés”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto
entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Prefeitura Municipal de Canarana, serd pago o
valor total da Administra¢do Local e Manuten¢io de Canteiro (AM) prevista no periodo da medi¢do.

O aditivo financeiro da Administragio Local/Manutengao do canteiro de obras (AM) nio estd atrelado 2a
prorrogacio de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados
a0 contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o
acréscimo da estrutura de Administragao Local/Manutencao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucio dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias desta Concorréncia e ser
entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma
de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a programagio fisica e financeira
existente por ocasido da emissio da ordem de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se a
CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e
competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Prefeitura de Canarana o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execu¢io dos servigos
prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencio de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execu¢io dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Municipio de Canarana e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start-up” da execuc¢do das obras.
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Acompanhar a execu¢do dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da Prefeitura de
Canarana, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nio haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer davidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da CONTRATADA ou,
quando ndo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos previstos para a
execucio dos servicos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execucdo dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Prefeitura de Canarana, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenga de técnicos no local
da prestacio dos servicos, emissdo de relatorios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao
fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacio de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagoes: nome completo, cargo ou funcio, valor do saldrio, nimero do RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento dos servicos,
por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparagio, corre¢io, remogao, reconstrucao ou substituicido, a expensas da CONTRATADA, no
total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucio ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificacdes, substitui¢oes de materiais € equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corre¢io de eventuais pendéncias na execugio do contrato e informar ao gestor de
contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que possam gerar dificuldades a
conclusdo da obra ou em relagiio a terceiros, cientificando-a da possibilidade de nio conclusio do objeto na
data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o instrumento
contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagio.

Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servicos executados e os consequentes
boletins de medicao.

Encaminhar a Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da legislagio de dispensa
do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento.
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Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacio e reequilibrio econémico
financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar
processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de
solicitacio de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacio de prazos, de interrupgdes na execuciao do
objeto, de servigos extraordinarios, de modificagbes no projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca
e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término da vigéncia
do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢Ges precisas e de acordo com as regras
contratuais.

Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orginica demandante as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacido, objetivando a
regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucio de planos ou programas ambientais, quando houver,
bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando houver, tomando
providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Acompanhar a execu¢do da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa ¢ qualitativa dos materiais e
equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutenc¢ao da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os
documentos necessirios, e em caso de multa, a-indicacio do seu valor.

A agio e/ou omissio, total ou parcial, da Fiscalizacio nao eximiri a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

A Fiscalizagio deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢io do contrato, se a CONTRATADA
mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Prefeitura de Canarana, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucdo contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto basico
e as especificacOes técnicas estabelecidas pela Prefeitura de Canarana.

Apbs o término dos servigos objeto desta Concorréncia, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o
seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitagao.

Na hipotese da necessidade de correcdo, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.
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Apés o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou Comissio para
o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua
designacio.

Na hipétese da necessidade de corregdo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuciao do objeto do
contrato cotrem por conta do contratado.

Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser assinado
por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da garantia.

O recebimento provisério ou definitivo nio exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou
do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste
Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

Ap6s a emissdao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), a Prefeitura de Canarana, emitira, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
9 Liberacio da Caucao Contratual.

A ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissio do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA deverd atender a legislagiao pertinente a prote¢iao da integridade fisica e da saude dos
trabalhadores durante a realizacdo dos setvigos, conforme dispoe a Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°
3.214, de 08/06/1978, e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho — NRs,
pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;
b) Elaborar os Programas PPRA (Programa de Prevengio de Riscos Ambientes) e PCMSO (Programa de

Controle Médico de Satde Ocupacional), além do PCMAT (Programa de CondigGes ¢ Meio Ambiente de
Trabalho na Industria de Construcao) nos casos previstos na NR-18;

o) Manter nos Eixos, o SESMT (Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do
Trabalho) conforme dimensionamento disposto no Quadro 11 da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de 05/06/2012,
que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer critérios, praticas e diretrizes
para a promogio do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagdes realizadas pela
administragao publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes,
e institui a Comissio Interministerial de Sustentabilidade na Administragdo Pablica - CISAP.

O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:
Av. Rio Branco, S/N - Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74)99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br




GESTAO

ESTADO DA BAHIA 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
[/————y DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
9 Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
d) Maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
e) Maior vida tutil e menor custo de manutenc¢io do bem e da obra;
f) Uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;
Q) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos setvi¢os e nas obras; e
h) Utilizagdo de produtos florestais madeireiros e niao madeireiros originarios de manejo florestal

sustentavel ou de reflorestamento.

Na execugio da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢io Normativa SLTI/MP
n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local para execugio, conservacdo e operacio das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a
oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais.
o Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel
para reciclagem, promovendo sua destinacio as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 03/11/1995, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de
destina¢do adequada, quando for o caso.

cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma
diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a redugdo de desperdicios e de polui¢do, através das seguintes
medidas, dentre outras:

D Racionalizar o uso de substincias potencialmente toxicas ou poluentes;

1I) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

11I) Usar produtos de limpeza e conservacido de superficies e objetos inanimados que obedeg¢am as
classificacoes e especificagdes determinadas pela ANVISA (Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria);

V) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdicio
de agua tratada;

V) Realizar um programa interno.de treinamento de seus empregados, no primeiro més de execucio

contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e redugio de producio de residuos
solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugio de desperdicios e
poluigao.

e Utilizar lavagem com 4gua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (4guas de chuva, pocos cuja
dgua seja certificada de ndo contaminac¢iio por metais pesados ou agentes bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugao
de servicos;

2 Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores,
dentre os quais:

D Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢ées chumbo, cadmio, mercurio e seus compostos
devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou 4 rede de assisténcia
técnica autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

1) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinagdo especifica;
11I) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacio final,

ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.
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Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos e
Resolugio CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e
resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos
quimicos, combustiveis, solventes, 4gua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo
18, incisos I e II, da Resolucio CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacio correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora
devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de
6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura,
para fins de sua destinac¢io final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolucio
CONAMA n° 362, de 23/06/2005, ¢ legislacio cortelata;

o) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nio reciclavel, dar-lhe a
destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugio CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagio correlata.

Se houver a aquisigdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢ido normativa SLTI/MP n° 01/2010:

2) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto Nacional

de Metrologia, Normalizaciao e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

o Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢io durante o transporte
€ 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substincias perigosas em concentra¢io acima da recomendada na diretiva
RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Ct(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

A CONTRATADA devera comprovar a adogio de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem
dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagio.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Prefeitura de Canarana, antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instala¢oes e edificagdes previstas, bem
como area para implantacao do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de execucio, devendo ser
complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de implantacio, respeitando os prazos
parcial e final para execucido das obras. Na formulacio do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA
para as obras e servigos.

a) Com base no pleno conhecimento das condi¢cbes locais a CONTRATADA deverd apresentar
declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando, quando
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ndo especificado no projeto basico/executivo, sua localizagio e distincia de transporte posto obra, inclusive
quanto ao fornecimento de agua para manutencio do canteiro.

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho.

As Anotacoes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos tesponsaveis técnicos pelos servicos
objeto desta licitacio, conforme Resolugio n® 317 de 31/10/1986.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacio e qualificacio exigidas, em
compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas e manter situagio regular junto ao Cadastro Informativo
de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de
julho de 2002.

Apresentat-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos trabalhos, na
Sede da CONTRATANTE em Canarana/BA

Acatar as orientagées da Prefeitura de Canarana, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos
setvicos e fornecimentos.

Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a
boa execucido das obras e servigos.

Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exer¢am as suas atividades,
devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos
para as atividades desenvolvidas, em observincia a legislacio pertinente.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da fiscalizacdo), para
possibilitar a perfeita execuc¢io das obras e servicos de engenharia dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mio-de-obra, sem qualquer vinculagio empregaticia com a
Prefeitura de Canarana, bem como todo o material necessario a execucao dos servicos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacio tributaria, trabalhista, securitaria,
previdencidria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente,
correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local de execugio das
obras e servicos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacio, aos servicos e a todos os elementos que
forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicio dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a
superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por
profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagio da Prefeitura de Canarana.

Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacio,a CONTRATADA
devera reforcar a caucio inicial durante a execucdo dos servicos contratados, de acordo com a cldusula
contratual que trata sobre “CAUCAQO?”.
A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacio, para os servidores ou empregados do 6rgio ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgiaos
de controle interno e externo.
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A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham
a ocorrer pot conta do setrvico contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Obedecer as normas de higiene e prevencio de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a seguranca nos
acampamentos e nos canteiros de servi¢os.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando
com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos sociais
e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugio dos servigos.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcido e, se necessario, o alvard de
demoli¢io, na forma das disposi¢des em vigor.

Assumir toda a responsabilidade pela execugio dos servigos contratados perante a pela Prefeitura de
Canarana e terceiros, na forma da legislacio em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das
leis e normas vigentes, mantendo pela Prefeitura de Canarana isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Prefeitura de Canarana, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observincia de normas
técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e
externo 2o local de execugio dos servicos, obedecendo as instrucdes advindas da Fiscalizacio, além de evitar
danos e abotrecimentos as pessoas e/ou propriedades ptivadas ou publicas.

A contratada devera investir em medidas de promogcao da ética e de prevengdo da corrupgio que contribuam
para um ambiente mais {ntegro, ético e transparente no setot. ptivado e em suas relacdes com o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrup¢io, atuando junto a seus
fornecedores e patceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracio Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meio dos canais de dentncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para a execugdo das obras e servicos de engenharia
objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionarias
de servigos publicos.

Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e necessarios
para execuc¢io do objeto (ART’s, projeto basico, alvaras, etc).

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento

Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacio da obra, com as seguintes informacdes:
nome da empresa (contratada), Responsavel Técnico — RT pela obra com a respectiva Anotacdo de
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Responsabilidade Técnica — ART, n® do Contrato e contratante, conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucio
CONFEA n° 198/1971.

Exercer a vigilancia e prote¢io de todos os materiais e equipamentos no local das obras.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execugio dos
servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Prefeitura de Canarana, no local do servico, para
representd-la na execu¢do do objeto contratado.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das
despesas do canteiro referentes a agua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos
que venham a ser cobrados.

No momento da desmobiliza¢do, para liberacdo da dltima fatura, faz-se necessaria a apresentacio da certiddo
de quitacio de débitos, referente as despesas com agua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de Obras), no qual serdo
feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-de-obra etc., como
também, reclamacoes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por
uma das partes. Este dirio, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Contratante apds a conclusao das obras e servicos de engenharia.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobiliza¢do de pessoal e equipamentos, quando
da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle
pela Prefeitura de Canarana.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servicos de engenharia,
em fungio do planejamento previsto pela CONTRATADA ¢ dos fornecimentos de responsabilidade da
Prefeitura de Canarana, e atualizado/revisado petiodicamente conforme solicitacao da fiscalizacao.

OBRIGACOES DA PREFEITURA DE CANARANA
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execu¢io do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacGes e comunicagOes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nio especificado e estipular prazo para sua
retificacio.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servicos contratados.
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Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execu¢do dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os desenhos
originais, as memorias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras,
serdo de propriedade da Prefeitura de Canarana, e seu uso por terceiros sé se realizard por expressa autorizacao
desta.

Hste Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transi¢Ges.

Canarana-Bahia, 13 de marco de 2024.

JOSE RAULINO FILHO
Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO1I
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

PLANILHAS E PROJETO BASICO / EXECUTIVO

DISPONIBILIZADO A PARTE EM ARQUIVO EM PDF / DEVIDO A GRANDE
QUANTIDADE DE INFORMACOES:
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ANEXO II:

Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execucio dos Servicos

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

O Licitante: INOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNP] DA EMPRESA), por scu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece
o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentagdo da proposta, e que
0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucio
das obras, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboragio da proposta e execugio do contrato.

Cidade, ___/___/2024.

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcio:
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2024
ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAL
“CREDENCIAL”
A Empresa v CNPJ/MF N° s , situada a
RUa..cocciecccecccrenes Bairto....ccccoverecnenee credencia o Senhot(a)

..................................... , (nacionalidade, estado civil, profissdao), portador da Carteira de Identidade n.°

........................... , Expedido pela SSP/....., e devidamente insctito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério
da Fazenda, sob o n.° ..., , residente 2 n.° , CEP

...................... 5 setessseaty tesesisiieaaiietiiiittetiianaes cesenen

...................... , como meu mandatario, para representar esta empresa, estando investido de poderes para impetrar
e desistir de eventuais recursos podendo praticar todos os atos necessarios relativos ao procedimento licitatério,
concernente a CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2024, na forma do Edital.

Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condi¢coes previstas no referido Edital de
convocagao.

(nome da cidade), (estado), xxxx_ de _xxxxxxxxxxXxXxxXxxxxxX_ de 20xx.

(Razio social, nome e assinatura do Responsavel Legal da Licitante)
CNP]J da empresa

Obs1: Apresentar a declaracao junto ao credenciamento.

Obs2: A declaragio devera ser efetuada em papel timbrado.
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ANEXO IV
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2024
MODELO DE CARTA PROPOSTA

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA - MODELO
PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITIO:

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/BA
AGENTE DE CONTRATACAO.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° 001/2024 e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-assinados,
oferecemos proposta para execugdo das obras e servigos objetivando a escolha da proposta mais vantajosa para
a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
PARA REQUALIFICACAO DE VIAS URBANAS COM CAPEAMENTO EM CBUQ -
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE
CANARANA BA OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N° 955203/2023 OPERACAO 1092657-
02, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CANARANA-BA E O MINISTERIO DA CIDADE/
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo valor global de R$§ .. (VALOR TOTAL POR
EXTENSO, EM REAIS).

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servicos no prazo fixado no Edital e Anexos,
observando rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que
garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagio
dos trabalhos, de conformidade com as especificagdes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de
um Banco num valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor do contrato, para a realiza¢do do contrato.

Foi utilizada em nosso or¢amento a Taxa de BDI de: Servicos: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e Encargos
Sociais: xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos ¢ o de (Lucro Real) ou (Lucro Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data fixada
p p

pata abertura das propostas, ou seja, __/ /__, tepresentando um compromisso que pode ser aceito a

qualquer tempo antes da expiragdo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta serd considerada um contrato de obrigacio
entre as pattes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Prefeitura de Canarana o Sr. , carteira de
Identidade n° R Orgio Expedidor , 20 qual outorgamos os mais amplos
poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim,
praticar os demais atos no presente processo licitatorio.
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Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagio em causa, que conhece o
local onde serdo executadas as obras/setvicos/fornecimentos, se inteitou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou
venham a incidir sobre a execucio das obras/servicos/fornecimentos, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboragio da proposta e execucdo do contrato, e que nossa proposta compreende a
integralidade dos custos pata atendimento dos diteitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal e nas
leis trabalhistas, normas infralegais, convengdes coletivas de trabalho e que nao serdo transferidos a Prefeitura
de Canarana a responsabilidade por seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢des constantes no presente Edital e seus Anexos e
que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos
socials, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou
indiretamente no custo de execugdo dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e desmobiliza¢io
de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo a
Prefeitura de Canarana.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em pauta, ¢ ainda, que
concordamos plenamente com as condi¢des constantes no presente Edital e seus Anexos, e que nos precos

propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2024

ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° XXX/20xx

CONTRATO DE PRESTA(;AO DE SERVICO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE
CANARANA E A EMPRESA __xXXXXXXXXXXXXXXX .

Pelo presente contrato de Prestagio de Obras e Servico, a PREFEITURA DE CANARANA/BA, pessoa
juridica de direito publico inscrita no CNPJ/MF sob o n°._xxxxxxxx_, com sede 2 Rua _xxxxxxxxx_ n° _XXX_,
Bairro _xxxxxxx_ — Canarana, Bahia, CEP _xxxxx_, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito e o Sr.
_, Brasileiro, maior, casado, res1dente e domiciliado neste Municipio, doravante
denomlnada de CONTRATANTE, ¢ do outro lado a empresa _XXXXXXXXXXXX_, situada 4 _XXXXXXXXXXXXX_—
BA, inscrita no CNPJ sob 0 n° _XXXXXXXXXXXXXXXX_, neste ato representada pelo Sr. _XXXXXXXXXXXXX_,
brasileiro, casado, _xxxxxxxxx_, portador do R.G. n° _xxxxx xxxx_ SSP/_xxxx_, inscrito no CIC/MF
sob 0 n° _xxxxxxxxxxxx_, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato para
setvico, autorizado pelo despacho constante no PROCESSO ADMINISTRATIVO N° _xxxx_/20xxx, na
Modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N° xxx/2024, que se regera pela Lei Federal n°® 14.133/2021 os
quais as partes se sujeitam a cumprir; e também sob os termos e condigdes estabelecidas na proposta
apresentada pela empresa, que é parte integrante deste Contrato, independente de transcri¢do, mediante as
clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL PARA REQUALIFICACAO DE VIAS URBANAS COM CAPEAMENTO
EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NA SEDE DO MUNICIiPIO
DE CANARANA BA OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N° 955203/2023 OPERACAO
1092657-02, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CANARANA-BA E O MINISTERIO DA
CIDADE/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme condicoes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e em seus anexos.

1.1. De acordo com o edital da CONCORRENCIA PUBLICA N° xxx/2024, termo de referéncia e
proposta apresentada pela contratada, sob o regime por Preco Global.

1.2 No ato da assinatura do Contrato, para garantia do fiel cumprimento de todas as suas obrigacSes contratuais,
a CONTRATADA depositara a titulo de caugio inicial, o valor correspondente a 5,0% (cinco por cento) do
valor global do contrato podendo essa caugio ser realizada em dinheiro ou através de carta de fianca bancaria,
ou, ainda titulo da divida publica;

1.3 A garantia referida respondera por todas as multas e encargos impostos a CONTRATADA com base no
descumprimento de obrigagdes contratuais e, em sendo insuficiente, a CONTRATADA tera o prazo de 72
(setenta e duas) horas para complementa-las;

1.4 A devolugao do montante da caugdo contratual, ou de seu saldo, serd efetuada, pela CONTRATANTE até
15 (quinze) dias ap6s a assinatura do Termo de Conclusio e Recebimento Definitivo das Obras e Servicos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

2.1 Fica estipulado em R$ ( ), o valor total estimado a ser pago a CONTRATADA
pela CONTRATANTE.

2.2 Sera efetuado através de Deposito, Transferéncia Bancaria ou Cheque, de acordo com os boletins de
medi¢ao e respectiva aprovagio pela autoridade competente, ¢ apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura atestada
pela contratante.

2.2.1. O pagamento seguira o cronograma do projeto basico e sera feito por etapas ap6s execucao dos trabalhos,
obrigatoriamente acompanhado da Nota Fiscal;

2.2.2. Juntamente a nota fiscal/fatura, deverio ser protocoladas as seguintes certidoes de regularidade:
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2.2.3. Prova de regularidade relativa a0 Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, expedida pela
Caixa Econémica Federal,;

2.2.4 Prova de situagio regular perante a Fazenda Publica Federal;

2.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente na forma da lei;

2.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Municipal do domicilio ou sede da firma interessada;
2.2.7. Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho;

2.2.8 F vedada a antecipacio de pagamento sem a correspondente contraptrestacio do servico, contudo, na
hipétese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medi¢cdes subsequentes ao efetivo
pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA sera deduzido dos créditos que a CONTRATADA
fizer jus.

2.3 - Detectada antecipa¢io de pagamento indevida, o valor serd estornado em favor do CONTRATANTE,
incidindo sobre a correspondente patrcela a atualizacdo financeira, mediante ado¢do da férmula e indices
tratados no item 19 do Edital;

2.4 - Eventuais acertos no Relatério de Medigdo a favor do CONTRATANTE, ocorridos ap6s a liquidacido do
pagamento, serdo efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre a parcela liquida a
atualizagdo financeira, mediante aplicacio de indices constantes do item 19 deste Edital.

2.5 Em nenhuma hip6tese 0 CONTRATANTE pagara servigos adicionais executados pela CONTRATADA,
que nio tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS INCIDENCIAS FISCAIS
3.1 Os impostos por ventura devidos, em razio do faturamento de servigos abrangidos por este Contrato,
deveram ser retidos pela fonte pagadora, na ocasiao do pagamento da Nota Fiscal/Fatura/Nota Avulsa.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DA EXECUCAO E DA VIGENCIA

4.1 O prazo de inicio da execugdo deste servico serd de 03 (trés) dias ap6s a assinatura do contrato e recebimento
da Otrdem de Servicos.

4.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12(doze) meses contados da sua assinatura, tendo eficacia apos
publicado o respectivo extrato na Imprensa Oficial,- podendo ser prorrogado automaticamente em
conformidade com o disposto no art. 111 da Lei 14.133/2021 por set considerado contrato de escopo nos
termos do item 17.1 desse Edital.

CLAUSULA QUINTA - DA ALTERACAO CONTRATUAL

5.1 - No interesse da Administracio, o valor do contrato decorrente desta licitacao podera ser acrescido ou
reduzido em até 25% com aumento ou supressiao de servicos correspondentes, sem que disso resulte para
contratada direito a qualquer reclamag¢io ou indenizacio:

5.2- Para garantia do integral cumprimento das obrigacGes assumidas o contratado deverd prestar garantia, no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, até o dia da assinatura do contrato; nos
termos do art. 98 da lei 14.133/2021.

5.2.1 - SEGURO GARANTIA (a seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente
anuente e poderd) nos termos do art. 97 da lei 14.133/2021:

a) - ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal;

b) - acompanhar a execugdo do contrato principal:

C) - ter acesso a auditotia técnica e contabil:

d) - requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento;

e) - a emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusio do contrato, sera
autorizado desde que demonstrada sua regularidade fiscal;

f) - a seguradora podera subcontratar a conclusio do contrato, total ou parcialmente.

5.2.2. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposi¢oes:

5.2.2.1 Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da obrigacdo de pagar a
importincia segurada indicada na apdlice;

5.2.2.2 Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato pagara a integralidade da importincia segurada
indicada na apdlice.
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5.2.3 - O prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera
acompanhar as modificacoes referentes a vigéncia deste mediante a emissio do respectivo endosso pela
seguradora;

5.2.4 - O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nio tiver pagado o prémio nas datas
convencionadas.

5.2.5 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execugio do contrato.

5.3 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este dltimo ¢ o valor da proposta, nos
termos do § 5° do art. 59 da lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrdo a conta
da seguinte dota¢do or¢amentaria:

ORGAO 2 Poder Executivo

UNIDADE 2.05.01 Secretaria de Infraestrutura
PROJETO DE 15.451.0008.1011 Pavimentagio e Calgamento de Ruas e
ATIVIDADE Vias Publicas

ELEMENTO DE 44.90.51.00 Obras e Instalacoes

DESPESAS

FONTE DE 500; 700 Recursos nio vinculados de Impostos;

RECURSO Outras Transferéncias de Convénios ou

Instrumentos Congéneres da Unido

5.2 A dotacido do contrato ocorrerd no exercicio de 2024 e cortespondente nos exercicios subseqiientes.
CLAUSULA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 Cumprir com o objeto deste Contrato de acordo com as especificacdes exigidas, utilizando ferramentas
apropriadas, executando as obras atendendo as normas técnicas e legais vigentes, bem como condi¢bes e
garantias técnicas atinentes a matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a seguranca e o interesse do
contratante, observando o estabelecido no Edital:

7.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigacdes assumidas
sem qualquer 6nus a CONTRATANTE, decorrentes de hospedagem, alimentagio, encargos trabalhistas,
transporte, assisténcia médica e de pronto socorro dos seus empregados-envolvidos neste trabalho inclusive o
abastecimento do veiculo transportador;

7.3 Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados designados para essas atividades, dos
equipamentos, materiais e utensilios necessarios a execu¢ao dos servicos objeto deste Contrato;

7.4 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo causado a Contratante e/ou a terceiros;

7.5 Permitir o acesso de servidores dos 6rgidos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal, Tribunal de Contas da Unido, bem como a Prefeitura de Canarana, aos documentos e
registros Contabeis da empresa contratada.

7.6 Responder, por quaisquer danos que venham a causar a Unido, Estado, Municipio ou a terceiros, em func¢io
do objeto do contrato firmado.

77 A Contratada, sem prejuizo de sua responsabilidade, comunicara por escrito, qualquer anormalidade que
eventualmente apure ter ocorrido na execugao das obras, que possam comprometer a sua qualidade

7.8 Aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem nos servicos, de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.9 Indenizar, inclusive a terceiros, em consequéncia de eventuais danos materiais ou institucionais, causados
pela CONTRATADA ou seus prepostos, na execu¢ao de suas atividades.

7.10 Manter durante toda a execuc¢ao do contrato as mesmas condi¢cdes da habilitacio.

7.11 Efetuar a contratagdo dos funcionarios atendendo a Legislacao Trabalhista.

7.12 Executar os servicos objeto deste contrato em conformidade com as normas e procedimentos de
Preservacdo Ambiental Municipal, estadual ou Federal, conforme o caso.

7.13 Tomar todas as providéncias necessarias a boa execugao do objeto deste contrato.

CLAUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
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8.1 Dar ciéncia a CONTRATADA de quaisquer modificacdes que venham a ocorrer neste contrato.

8.2 Efetuar todos os pagamentos nas condi¢Oes pactuadas.

8.3 Verificar e aceitar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas
ou incorretas.

CLAUSULA NONA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

9.1 Fica estabelecido que, na hipétese de a CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer
condi¢do deste contrato, tal faculdade ndo importard em novagao, nao se caracterizando como renuncia de exigi-
la em oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1 O contratado, na execuc¢io do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subcontratar partes da obra, servico ou fornecimento, até o limite de 20%, sempre com a anuéncia da
Administracio nos termos do art. 122 da lei n® 14.133/2021, dando preferéncia na subcontratagiao para as
microempresas ou empresa de pequeno porte nos termos do inciso II do att. 48 da lei complementar 123 /20006.
10.1.1 A empresa vencedora da licitagio deve apresentar um comprovante de capacidade técnica do
subcontratado, que vai ser avaliada e juntada aos autos do processo;

10.1.2 A empresa vencedora da licitacio ndo pode fazer a subcontratagio de qualquer pessoa fisica ou juridica
com quem tenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com os
quadros da administragdo publica responsaveis pela realiza¢do do certame e fiscalizacio dos contratos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES

11.1 O CONTRATADO devera observar, rigorosamente, as condi¢Ses estabelecidas no Contrato, no Edital e
seus Anexos, sob pena de lhes serem aplicadas as penalidades constantes dos art. 156 da lei 14.133/2021, a
critério exclusivo da Prefeitura de Canarana:

11.2 - Sera aplicado ao responsavel pelas infracoes administrativas previstas neste edital e na lei n® 14.133/2021:
a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaraciio de inidoneidade para licitar ou contratar

11.3 - Na aplica¢io das san¢oes serdo considerados:

a) natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida:

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstincias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

f) a implantacido ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos érgaos
de controle.

11.4 - A sancido prevista no item 11.3, letra “a”, sera aplicada exclusivamente pela infracdio administrativa,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

11.5-A sancdo prevista item 11.3, letra “b”, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem supetior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratacdo direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas
previstas no art. 155 da lei 14.133/2021.

11.6 - A sancio prevista item 11.3, letra “c”, ser aplicada ao responsavel pelas infracoes administrativas,
impedindo de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sancio, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos termos do § 5° do
art. 155 da lei 14.133/2021.

11.7 - A sangdo prevista no item 11.3 deste edital sera aplicada de forma gradativa ou por conveniéncia da
administracdo que justifique a imposi¢do de penalidade mais grave ao contratante, ainda ficara contratante
impedido de contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos. Nos termos do $ 5° do art. 155 da lei 14.133/2021.
11.8— Multa equivalente 0,5% até 10 % do valor da adjudicacdo por atraso injustificado na execugio do
contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
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12.1. O presente contrato podera ser rescindido a critério do CONTRATANTE, sem que a CONTRATADA
caiba qualquer indenizacio ou reclamacio, nos seguintes casos:

13.1.1. Inobservancia das especificacGes acordadas no Contrato, Termo de Confidencialidade e Sigilo neste
Edital da Concorréncia da Prefeitura de Canarana;

14.1.2. Inadimpléncia de qualquer cldusula contratual e/ou da proposta ofertada.

15.1.3. Faléncia ou recuperagio judicial.

16.2. O presente contrato pode também ser rescindido nos seguintes casos

17.2.1. A qualquer tempo, por interesse da administracio com justificativas prevista na lei 14.133/2021.
18.2.2. Independente de interpelagdo ou notificacdo judicial ou extrajudicial, na hipotese de faléncia decretada
ou confessada ou pedido de recuperagio judicial da CONTRATADA,

19.2.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administragdo, em caso de rescisdo administrativa, prevista
na lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO

13.1. O CONTRATANTE designara por meio de Portaria, um representante da Administracio para
acompanhar e fiscalizar a execuc¢do das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispoe o Art. 117
da Lei n°. 14.133, designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da referida norma;

13.2. Ao Fiscal do CONTRATO compete autotizar formalmente a mobilizacdo e/ou desmobilizacao de
técnicos, equipamentos, veiculos, méveis, mobiliarios etc., de forma que nao haja ociosidade de itens
mobilizados e atenda plenamente ao ritmo de execucio das obras/servicos.

13.3. Cabera ao fiscal do contrato fazer cumprir todas as exigéncias do CONTRATANTE e as
responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Projeto Basico, assim como, a elaboragio da planilha de
calculo dos quantitativos de servicos executados mensalmente.

13.4. O acompanhamento e a FISCALIZACAO da execucio do CONTRATO consistirdo nos critérios a serem
estabelecidos para a avaliacio da qualidade e de aceite dos servicos prestados em consonancia aos recursos
alocados, utilizando-se de instrumentos de controle pata compreensio e mensuracio dos seguintes aspectos:
a) Os resultados alcancados em relagdo a CONTRATADA;

b) A verificagdo dos prazos de execucio e da qualidade demandada;

¢) Os recursos humanos empregados, em fun¢ido da quantidade e da formacio profissional exigida; d) A
qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

e) A adequacio dos servicos prestados a rotina de execucio estabelecida; ¢

f) O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do CONTRATO na forma prevista na Lei n°
14.133/2021.

13.5. O ORCAMENTO e a PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS
serdo instrumento de FISCALIZACAO quanto ao cumprimento pela CONTRATADA dos encargos sociais e
trabalhistas apresentadas em sua Proposta.

13.6. O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1 Serdo partes integrantes deste contrato:

a) Edital e Anexos;

b) Proposta de Precos apresentada pela CONTRATADA.

14.2 Toda e qualquer comunicagio, entre as partes, sera sempre feita por escrito, devendo as correspondéncias
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois s6 dessa forma produzirio efeito.

14.3 Aos casos ndo previstos neste instrumento, aplicar-se-do os dispositivos estabelecidos na Lei Federal
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DISPOSICOES ESPECIAIS

15.1 A Prefeitura de Canarana/BA nio serd responsavel por quaisquer 6nus, direito ou obriga¢Ges vinculadas
a legislacio tributaria, trabalhista, previdenciaria ou securitiria, bem como pelas despesas provenientes de
eventuais trabalhos noturnos, decorrentes da execugdo do objeto da presente licita¢do, cujo cumprimento e
responsabilidade caberao exclusivamente a licitante vencedora.

15.2 A Prefeitura de Canarana/BA nio serd responsivel por quaisquer compromissos assumidos pela
licitante vencedora com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do Contrato, ou por qualquer dano material

Av. Rio Branco, S/N - Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74)99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br
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e pessoal causado a terceiros, bem como pela indenizagio a estes em decorréncia dos atos da licitante vencedora,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ATUALIZAGCAO FINANCEIRA

16.1 - Reajustamentos para garantir a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro de contrato consistente
na aplicacio do indice de corre¢io monetaria como base no Indice Nacional de Precos a0 Consumidor Amplo
—IPCA;

16.2 - Decotrido petiodo superior a um ano, contado a partit do més-base do orcamento, o reajuste serd
aplicado no Indice Nacional de Pregos a0 Consumidor Amplo — IPCA, com base nos valores dos indices do
1° més de cada perfodo subsequente de 12 (doze) meses.

16.3 - Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados
financeiramente, desde que o CONTRATADO nio tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no Art.
1°-F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacio dada pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009, apos
decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

16.4 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa mais
ser utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado
pela legislagao entdo em vigor.

16.5 - Na auséncia de previsiao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1 Fica eleito o Foro da Cidade de Canarana, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questSes
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor.

Canarana, BA, _ de de 20xx.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/BA

CONTRATANTE
CONTRATADA
EMPRESA
Testemunhas:
Nome:
CPF n°
Nome:
CPF n°
Av. Rio Branco, S/N - Centro - Canarana/BA

CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74)99952 8552
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ANEXO VI

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2024

MODELO DE DECLARACAO

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO E ACEITAGAO DAS CONDICOES DO
EDITAL E DA CONTRATACAO

1- Pela presente, declaramos inteira submissdao aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei
14.133/2021 e suas alteragdes e as clausulas e condi¢cdes para a licitagio supra, contida neste Edital.

2- Propomos prestar a Prefeitura de Canarana, pelos precos indicados na proposta em anexo, o objeto
desta licitacdo, obedecendo as estipulagdes do correspondente ato convocatério.

3- Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, o prazo para

inicio da execugio do servigo é de 03 (trés) dias apds assinatura do contrato e recebimento da Ordem
de Servigos e o prazo de execuc¢io da obra é de acordo o cronograma fisico financeiro.

(nome da cidade), (estado), _xxxx_ - de _xxxxxxxxxxxxxxxxX_ de 20xx.

(Razio social, nome e assinatura do Responsavel Legal da Licitante)
CNPJ da empresa

Obs1: Apresentar a declaragao junto ao envelope de habilitagao.

Obs2: A declaragido devera ser efetuada em papel timbrado.

Av. Rio Branco, S/N - Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74)99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br
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ANEXO VII

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2024
MODELO
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP

(Nome empresarial da licitante) , por meio do seu responsavel legal e
Contador ou Técnico Contabil, declara, sob as penas da lei, que:

a) enquadra-se na situa¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no ultimo exercicio, nio excedeu limite fixado nos
incisos I e II, art. 3°, da Lei Complementar n® 123/006;

¢) nio se enquadra em quaisquer das hipéteses de exclusio relacionadas no art 3°, § 4°, incisos 1 a X,
da mesma Lei.

Por ser expressio da verdade, firmamos a presente.

(nome da cidade), (estado), _xxxx__de _XXxxXXXXXXXxXxXxxXxX_ de 20xx.

(Razdo social, nome e assinatura do Responsavel Legal da Licitante)

CNPJ da empresa

(Nome completo, n° inscricio no Conselho Reg. Contabilidade e assinatura do contador ou técnico
contabil da empresa)

Obs1: Apresentar a declaragao junto ao envelope de habilitagao.

Obs2: A declaragio devera ser efetuada em papel timbrado.

Av. Rio Branco, S/N - Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74)99952 8552
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ANEXO VIII
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2024

DECLARACAO QUE NAO POSSUI EM SEU QUADRO DE EMPREGADOS

SERVIDORES PUBLICOS.
A CMPLESA woevnreerreeereecreaens com sede na Rua ... N°...Bairro............. , insctita no CNPJ/MF
SOb 0 N, declara sob as penas da Lei, pata os fins requeridos na Lei 14.133/2021,

que ndo possui em quadro de empregados, servidores publicos exercendo fungdes de geréncia,
administracdo ou tomada de decisio.

(nome da cidade), (estado), _xxxx__de _xxxxxxxxxxxxxxxxx_ de 20xx.

(Razio social, nome e assinatura do Responsavel Legal da Licitante)
CNPJ da empresa

Obs1: Apresentar a declaragdo junto ao envelope de habilitagao.

Obs2: A declaragio devera ser efetuada em papel timbrado.

Av. Rio Branco, S/N - Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74)99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br
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ANEXO IX
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2024

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa _XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_, inscrita no CNPJ n° _xxxxxxxxxx_, por intermédio de
seu representante legal, o (a) St° (*): _xxxxxxxx_, portador do CPF n® _xxxxxxxx_, e da Cédula de
Identidade n®__xxxxxxxxxx_, DECLARA, para fins do disposto no Edital de CONCORRENCIA
PUBLICA N° 001/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal
Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA N° xx/2024, foi
elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteudo da proposta nio foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intencdo de apresentar a proposta para participar da CONCORRENCIA PUBLICA N°
xxx/2024, nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que nio tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisio de qualquer
outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA PUBLICA N° xx/2024, quanto a
participar ou nio da referida licitacio;

d) Que o contetdo da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA
N° xx/2024, nio serd, no todo ou em patte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicagdo do objeto da referida
licitago;

e) Que o conteudo da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA
N° xxx/2024, nao foi, no todo ou em parte, direta ou inditetamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante da Comissao Permanente de Licitagdo, antes da abertura oficial
das propostas;

f) Que caso sagre-se vencedor da CONCORRENCIA PUBLICA N° xx/2024, o responsavel pela
assinatura do contrato serd o St XXXXXXXXX, portador da cédula de identidade n°
XXXXXX, CPF/MF ne XXXXXX, residente na Rua XXXXX, n® XXX- XXXX, no Municipio
de XXXX, Estado XXXX, e;
@) Que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracio e que detém plenos poderes
e informacoes para firma-la.

(nome da cidade), (estado), _xxxx__de _xxxxxxxxxxxxxxxxX_ de 20xx.

(Razio social, nome e assinatura do Responsavel Legal da Licitante)
CNPJ da empresa

Obs1: Apresentar a declaragdo junto ao envelope de proposta de pregos.

Obs2: A declaragido devera ser efetuada em papel timbrado.

Av. Rio Branco, S/N - Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74)99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br
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CANARANA-BA

Localizacao
LevantamentoPlanialtimétrico
Projeto Geométrico

Projeto de Drenagem

Projeto de Pavimentacao
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APRESENTAGAO

Este relatério apresenta o memorial descritivo e as especificagdes técnicas referentes
ao projeto de Requalificagao de Vias Urbanas com Capeamento em CBUQ (Concreto
betuminoso usinado a Quente) na Sede do Municipio de Canarana-BA, o projeto
proposto contempla a pavimentacdo em diversas ruas do centro da cidade que
possuem revestimento em paralelepipedo. As ruas contempladas ligam o centro
comercial e as ruas de maior circulagao de veiculos e pessoas a BA - 432, sio elas
ruas Cicero Martins, Praga da Matriz, Rua José Martins, Rua Juraci Magalhaes, Praca
do Comércio, Rua Barro Alto, Travessa do Comércio, Rua Videval Seixas, Rua Vital
Guanais, Antdnio L Seixas, Praca Castro Alves, Rua Fautiniano e Rua Rui Barbosa.
Para tanto a abordagem de projeto preve a aplicagdo de limpeza da superficie do
paralelo com jato de alta pressao visando a melhor aderencia da imprimagaéo ao
paralelo, logo em seguida segue o servigo de imprimagao que cria a superficie de
aderencia das demais camadas, reperfilamento regularizado as deformagdes do
calcamento e aplicacdo de cimento asfaltico como camada final de revestimento.
Nesse sentido os servigos descrtios aqui englobam Localizagdo, Levantamento
Planialtimétrico Cadastal, Projeto Geométrico, de Terraplenagem, de Drenagem, e de
Pavimentagao, o projeto de sinalizagdo segue em anexo a parte, todos condicionados
as exigéncias do Contrato.

Estas especificagbes tém por objetivo estabelecer as condigbes e requisitos técnicos
para a execucgao do projeto de Requalificagdo de Vias Urbanas com Capeamento em
CBUQ (Concreto betuminoso usinado a Quente) na Sede do Municipio de Canarana-
BA:

¢ Rua Cicero Martins.

e Praca da Matriz.

e Rua Jose Martins.

Rua Juraci Magalhaes.
Praca do Comércio.
Rua Barro Alto.
Travessa do Comércio
Rua Videval Seixas.
Rua Vital Guanais.
Antbnio L. Seixas.
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e Praca Castro Alves.
¢ Rua Fautiniano.
¢ Rua Rui Barbosa.
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1. CONSIDERAGOES PRELIMINARES

11



i

e~
- f
o 1

i

=
-

Compromigger com o Tbalhr

1.1. TERMOS E DEFINICOES

Quando nas presentes ESPECIFICACOES e em outros documentos do Contrato

figurarem as palavras, expressdes ou abreviaturas abaixo, as mesmas deveréo ser

interpretadas como a seguir:

CONCORRENTE OU PROPONENTE - Pessoas ou firmas que apresentarem
propostas a Concorréncia para execucao das obras;

FISCALIZACAO - CONTRATANTE ou Pessoas ou firmas designadas e
credenciadas por esta para examinar, verificar e fiscalizar, nos termos do
Contrato, a execucdo das obras de que tratam estas ESPECIFICACOES;
PROJETISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

EMPREITEIRA - Pessoas ou firmas que subscreverem o Contrato para
execugao e fornecimento de todos os trabalhos, materiais e equipamentos
permanentes, indicados no Projeto e nas ESPECIFICACOES;

CONTRATO - Documento subscrito pela CONTRATANTE e pela
EMPREITEIRA, de acordo com a legislagdo em vigor, e que define as
obrigac¢des de ambas as partes, com relagdo a execugéo das obras a que se
referem estas ESPECIFICACOES;

CONTRATANTE - Entidade contratante dos servigos e que subscrevera o
Contratado para a execucdo das obras a que se referem estas
ESPECIFICACOES e de outros Documentos de Contratos;
SUB-EMPREITEIRA e/ou FORNECEDOR - Pessoa, pessoas, firma ou firmas,
(Consorcio) que podem subscrever, com prévia autorizagdo de
CONTRATANTE um contrato com a EMPREITEIRA para o fornecimento de
materiais ou servicos, em ambos, destinados a execucao de obras e/ou
servigcos previstos no Contrato;

FABRICANTE - O construtor dos equipamentos, aparelhos e instalagcées que
a EMPREITEIRA tera de fornecer ou usar, de acordo com o Contrato;
RESIDENTE DA EMPREITEIRA - O representante credenciado da

EMPREITEIRA, com fungado executiva no canteiro das obras, durante todo o
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decorrer dos trabalhos, e autorizagao para receber e cumprir as decisées da
FISCALIZACAO;

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que
definem e regulam a execugdo da obra, compreendendo as
ESPECIFICACOES, os desenhos de projeto, a proposta da EMPREITEIRA,
0 cronograma de obras, ou quaisquer outros documentos suplementares que
se facam necessarios a execu¢do da obra de acordo com as condi¢cdes
contratuais;

ESPECIFICACOES - As instrucdes, diretrizes, exigéncias, métodos e
disposicoes detalhadas quanto a maneira de execucao dos trabalhos;
DESENHOS - Todas as plantas, perfis, secbes, vistas, perspectivas,
esquemas, diagramas ou reprodugdes que indiquem as caracteristicas,
dimensdes e disposi¢cdes das obras a executar;

CRONOGRAMA - Organizagdo e distribuicdo dos diversos prazos para
execucao das obras e que esta proposto pela EMPREITEIRA e submetido a
aprovacao da CONTRATANTE;

OBRA - Conjunto de estruturas de carater permanente que a EMPREITEIRA
tera de executar de acordo com o Contrato;

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

NB - Norma Brasileira;

MB - Método Brasileiro;

EB - Especificacao Brasileira;

EB-R - Especificagao Brasileira Recomendada,;

NB-R - Norma Brasileira Recomendada;

ASTM - American Society for Testing Materials;

AWWA - American Water Works Association;

AWS - American Welding Society;

ANSI - American National Standards Institute;

USBR - United States Bureau of Reclamation;

CESP - Centrais Elétricas Sdo Paulo;

AISI - American Iron Society Institute;

ASME - American Society Mechanical Engineers;

13



IPT - Instituto de Pesquisa Tecnolégica de Sao Paulo;

CAUSAS IMPREVISIVEIS - S3o os cataclismos, tais como: inundacdes,
incéndios e transformagdes geoldgicas bruscas de grande amplitude;
desastres e pertubagdes graves na ordem social, tais como: motins, greves e
epidemias;

DNER - Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.

1.2. PROJETO E ESPECIFICAGCOES

A Execucgao da Obra seguira em todos os seus pormenores os desenhos do Projeto

anexos bem como as presentes ESPECIFICACOES. Tais elementos, que serdo

fornecidos em cépias a EMPREITEIRA, farédo parte integrante do Contrato.

Discrepancias e Interpretagoes

Em caso de eventuais divergéncias entre elementos do projeto serdo seguidos os

seguintes critérios:

Divergéncias entre as cotas assinaladas e as dimensdes medidas em escala
- prevalecerao as primeiras;

Divergéncias entre desenhos de escalas diferentes - prevalecerao os de maior
escala (denominador menor da relagdo modular);

Divergéncias entre elementos néo incluidos nos dois paragrafos anteriores,
prevalecer&o o critério e a interpretacdo da FISCALIZACAO, para cada caso.

No canteiro de trabalho, deverdo ser mantidos em bom estado pela EMPREITEIRA,

tantos jogos de plantas quantos forem necessarios para os servigos da obra.

14
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Revis6es e Complementagoes no Projeto

A CONTRATANTE se reserva ao direito de revisar e complementar o Projeto, sem
que tais revisdes, entretanto, introduzam alteragcdes sensiveis quanto a natureza dos
servigos durante a construcao, devendo a EMPREITEIRA obedecer a essas revisdes
e complementacdes que serdo apresentadas por meio de desenhos e instrucdes
escritas. Essas revisdes e complementagcdes ndao poderao servir como justificativa de

acréscimos nos pre¢os unitarios ou para atrasos no CRONOGRAMA.

Especificagoes Complementares

A FISCALIZACAO, em face dos dados colhidos nos diversos setores das obras,
durante sua execucdo, podera emitir ESPECIFICACOES complementares, de modo
a ajustar as presentes a novas condigdes que porventura se apresentem no decorrer

dos trabalhos.

Essas ESPECIFICACOES complementares passardo a integrar as presentes
ESPECIFICACOES como se delas fizessem parte, e serdo entregues por escrito a
EMPREITEIRA. Caso estas nao modifiguem substancialmente, a critério da
CONTRATANTE, a natureza dos servigos a executar, ndo cabera a EMPREITEIRA

qualquer reivindicagao ou reclamacgao.

Alteragoes de Pormenores Construtivos

A EMPREITEIRA podera, por seu lado, propor as alteracbes de pormenores
construtivos do Projeto que entender convenientes, s6 podendo estas serem
executadas depois da aprovacéao escrita da Fiscalizacdo. A demora na aprovagao, ou
mesmo a nao aprovagao das alteragdes propostas, ndo podera servir de justificativa
para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra
reivindicacao por parte da EMPREITEIRA.

15



Quantidades de Trabalho

Toda e qualquer modificacdo que acarrete aumento ou diminuicdo de quantitativos ou
despesas, sera previamente outorgada por escrito pela CONTRATANTE, apds o
pronunciamento da FISCALIZACAO e s6 assim tomada em consideragdo no ajuste
final de contas.

Essas modificagbes serdo medidas e pagas ou deduzidas, com base nos pregos

unitarios de contrato.

1.3. CONSIDERACOES DE EXECUGAO

Todos os aspectos particulares do Projeto, os omissos e ainda os de obras
complementares ndo consideradas no Projeto serdo, em ocasido oportuna,
especificados e detalhados pela FISCALIZACAO. Deverdo ser obrigatoriamente

executados, desde que sejam necessarios a complementagao técnica do projeto.

1.4. TRABALHOS EXTRAS

Se durante o cumprimento do contrato vier a ser necessario ou conveniente, na
opinido da FISCALIZACAO, a execugéo de trabalhos extras para a devida execucdo
dos servicos constantes do contrato, a EMPREITEIRA devera executa-los desde que
solicitados por escrito pela FISCALIZACAO. N&o sera efetuado nenhum pagamento
por trabalho extra feito pela EMPREITEIRA sem a autorizacdo da FISCALIZACAO.

Todos os servicos que sejam de mesma natureza e susceptiveis de serem
classificados como iguais aos existentes nas planilhas de orgamento, anexas ao

contrato, deverao ser pagos pelo preco unitario indicado na referida planilha.
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Qualquer trabalho extra autorizado estara sujeito aos termos e determinagcdo do

contrato.

1.5. ANDAMENTO DOS TRABALHOS
Inicio dos Trabalhos

O EMPREITEIRO devera comecgar os trabalhos dentro de 10 (dez) dias apds o
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE e devera prosseguir

diligenciamente com os mesmos até o término das Obras.

Prazos de Construcao e Indenizagao por Atrasos

O EMPREITEIRO devera terminar todos os trabalhos referentes as Obras dentro do
prazo final de construgao, previsto no Cronograma fisico financeiro que para a referida

obra é de 12 meses.

Se algum retardamento ocorrer, devido a Causas Imprevisiveis, sem que haja
negligéncia do EMPREITEIRO, o prazo de construgédo podera ser estendido por um
periodo julgado plausivel pela FISCALIZACAO, desde que a mesma considere
procedentes as alegagdes do EMPREITEIRO.

O EMPREITEIRO podera, em sua proposta ou mesmo durante a construgéo, propor
alteragdes nos prazos parciais do Cronograma, os quais s6 poderao ser levados a
efeito quando aprovados pela FISCALIZACAO.
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2. LOCALIZAGAO

18



2.1. DESCRICAO

O Municipio de Canarana é um municipio do estado da Bahia/Brasil. Situa-se a 523
quildmetros da capital estadual, Salvador. O Municipio faz parte da Chapada
Diamantina, uma regido no nordeste do Estado da Bahia. Um dos setores econémicos
mais importantes da microregido de Irecé onde o municipio de Canarana se
encontra é a produgdo de graos, como milho e mamona. Possui uma area de
576,4 quildbmetros quadrados, com uma populagao de 24.206 habitantes. Esta inserido

na regiao do semiarido Baiano.

2.2. CONSIDERACOES GERAIS

2.21. Objetivos

Este projeto de pavimentacgéo alfatica tem como objetivo buscar melhorias e qualidade
de vida na sede do Municipio de Canarana, pavimentando ruas da sede do municipio.
Para tanto a melhoria das condigbes de trafego sdo imprecindiveis e exepcionalmente

desejaveis pelos moradores do municipio.
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Figura 02 — Mapa de localizagdo Canarana-BA — IBGE 2006
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2.3. TRAGADO PAVIMENTACAO ASFALTICA

2.3.1. Sede do Municipio Canarana- BA

Google Earth

I
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a2 vltal.-(_%%i{;ggéif;? \ i = : ’ ; L.eoenda
«» Antonio L Seixas
" Referéncias

Juraci Magalh3es
Praca Castro Alves
Praca da Matriz
Praca do Comércio
Rua Barro Alto
Rua Cicero Martins
Rua Fautiniano
Rua José Martins
Rua Rui Barbosa
Travessa do Comercio
Videval Seixas Dourado
Vital Guanais
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Figura 03: Mapa de Pavimentagcdo Canarana- BA

Fonte : Google Earth
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| Mapa de Localizagdo o Antonio L. Seixas - Requalificagao
{ Capeamento em CBUQ na Sede do Municipio de Canarana BA

Legenda
Inicio do Trecho: &» Antonio L Seixas
Latitude: 11°419.11°S Longitude: 41°4612.97°0 & Referéncias

Final do Trecho:
Latitude: 11°41'7.81°S Longitude: 41°4613.48°0

Figura 04: Trecho Antonio L. Seixas, municipio de Canarana — BA.

Fonte: Google Earth
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Mapa de Locallzagao Trecho Rua Cicero Martins - Requalificacdo de Vias Urbanas com
' Capeamento em CBUQ na Sede do Municipio de Canarana BA

| Coordenadas Legenda |~
N » a 2 L]
# Inicio do Trecho: ¥ Referéncias
; Latitude: 11°40'59.90"S Longitude: 41°46'1.50°0 &% Rua Cicero Martins
1 Final do Trecho:
' Latitude: 11°41°0.18"S Longitude: 41°46'6.53"0

I
1 - . :
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Figura 05: Trecho Cicero Martins, municipio de Canarana — BA.

Fonte: Google Earth
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Mapa de Localizacdo Trecho Rua José Martins - Requalificacdo de Vias Urbanas com
& Capeamento em CBUQ na Sede do Municipio de Canarana BA

SRS

" Coordenadas L'egemm
N — ~  Referéncias
Inicio do Trecho:
e Latitude: 11°41°1.82°S Longitude: 41°462.03°0
']
b Final do Trecho:

Figura 06: Trecho Rua José Martins, municipio de Canarana — BA.

Fonte: Google Earth
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Google Earth
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* Mapa de Localizacdo Trecho Rua Juraci Magalhdes - Requalificacdo de Vias Urbanas com ;

= Capeamento em CBUQ na Sede do Municipio de Canarana BA 8

y Coordenadas Legenda

‘ Inicio do Trecho: ¢ Refrincas = g}
Latitude: 11°41'3.18"S Longitude: 41°46'8.88°0 «» Juraci Magalhdes d

8 Final doTrecho: n
i Latitude: 11°41'5.92°S Longitude: 41°4615.520 E
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Figura 07: Trecho Rua Juraci Magalhaes, municipio de Canarana — BA.

Fonte: Google Earth
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Capeamento em CBUQ na Sede do Municipio de Canarana BA
Coordenadas Legenda

¥ Referéncias
Inicio do Trecho:

Latitude: 11°41'7.62°S Longitude: 41°46'13.53°0 <+ Praca CastroAves

Final do Trecho:
Latitude: 11°41'8.58"S Longitude: 41°469.41°0

l Mapa de Localizacao Trecho Praca Castro Alves - Requalificagdo de Vias Urbanas com
N

Figura 08: Trecho Pracga Castro Alves, municipio de Canarana — BA.

Fonte: Google Earth
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; Mapa de Localizacdo Trecho Praca
Capeamento em CBUQ na Sede do Municipio de Canarana BA 9
l Coordenadas Legenda !
Inicio do Trecho: 7 Referéncias
Latitude: 11°41'2.35°S Longitude: 41°46'6.22°0 av PracadaMatriz 8]
9

d Final do Trecho:
Latitude: 11°41'2.89°S Longitude: 41°46'8.84°0 z
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Figura 09: Trecho Praga da Matriz, municipio de Canarana — BA.

Fonte: Google Earth
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Figura 10: Trecho Praga do Comércio, municipio de Canarana — BA.

Fonte: Google Earth
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” Mapa de Localizacdo Trecho Rua Barro Alto - Requalificacdo de Vias Urbanas com ﬁ
Capeamento em CBUQ na Sede do Municipio de Canarana BA 3
Coordenadas Legenda X

? Inicio do Trecho: . Feferinces :
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: Final do Trecho: 4
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Figura 11: Trecho Rua Barro Alto, municipio de Canarana — BA.
Fonte: Google Earth
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Figura 12: Trecho Rua Fautiniano, municipio de Canarana — BA.
Fonte: Google Earth
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2 Mapa de Localizagdo Trecho Rua Rui Barbosa - Requalificacdo de Vias Urbanas com

g Capeamento em CBUQ na Sede do Municipio de Canarana BA |

7 Coordenadas Legenda -
iicio do Trecho # Referéncias 1
Latitude: 11°411.82'S Longitude: 41°462.07°0 &+ RuaRuiBarbosa

Final do Trecho:
Latitude: 11°41'5.03"S Longitude: 41°46'4.85°0
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Figura 13: Trecho Rui Barbosa, municipio de Canarana — BA.
Fonte: Google Earth
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Figura 14: Trecho Travessa do Comércio, municipio de Canarana — BA.
Fonte: Google Earth
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Lattude: 11°418.38°S Longitude: 41°4615.10°0 & Videval Seixas Dourado
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Figura 15: Trecho Videval Seixas Dourado, municipio de Canarana — BA.
Fonte: Google Earth
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Mapa de Localizagdo Trecho Vital Guanais - Requalificagdo de Vias Urbanas com Capeamento
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Figura 16: Trecho Vital Guanais, municipio de Canarana — BA.
Fonte: Google Earth
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3.1. ELEMENTOS BASICOS PARA O PROJETO

Para o desenvolvimento do projeto geométrico deste trabalho, tomaram-se por base
os estudos topograficos e os dados de trafego existentes, apoiados na experiéncia da

equipe da empresa em projetos deste tipo.

O projeto geométrico levou em consideracéo os tipos de veiculos que circulam pela
area, dotando-se o projeto de caracteristicas adequadas a segura circulagdo de

automoveis, 6nibus e caminhdes, tanto no plano horizontal quanto no vertical.

Afim de possibilitar a adogédo de um tragado que agredisse 0 menos possivel o tragado
existente, ao mesmo tempo em que o dotasse de um maior dinamismo e de uma
configuragéo espacial mais ordenada foi adotado como principal critério de projeto o
aproveitamento maximo do tragado pré-existente, consolidando-o, regularizando-o e

dotando-o de larguras compativeis com a fungao a que se destina.

3.2. OBJETIVOS

O Projeto Geométrico teve por objetivo a definicdo das caracteristicas técnicas das
vias, tais como raios, declividades e larguras de plataformas, com a precisdo
necessaria a permitir a elaboracdo adequada dos demais projetos (Pavimentacéo,

Sinalizacdo e Drenagem de Aguas Pluviais).

Foi desenvolvido a partir da configuragdo da area e estudos topograficos especificos,

tomando como base os critérios adotados para o projeto de pavimentagao Asfaltica.

No projeto geométrico identificaram-se preliminarmente os fluxos e tipos de veiculos
envolvidos na movimentagdo de pessoas e carga, visando dotar o projeto de

dimensodes compativeis ao porte e volume destes veiculos.

Como a via foi considerada como entidade tridimensional continua, com fluentes e

gradativas mudangas de dire¢cdo, a sua geometria foi desenvolvida mediante
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normatizagéo e criteriosa integracdo e coordenagao dos elementos planimétricos e
altimétricos. Como resultado tem-se no plano horizontal o projeto geométrico em
planta, no plano vertical, sentido longitudinal, o projeto geométrico em perfil; e no plano
vertical, sentido transversal, as se¢des transversais de projeto, indicando as cotas

finais do pavimento acabado ao longo de cada eixo.

Em se tratando do projeto geométrico vertical as consideragdes foram feitas no sentido
do tratamento adequado das camadas finais do pavimento visto que a variagao de
greide ao longo dos 28.110,80 m2. Foi adotado tambem uma declividade minima de
0,3% para facilitar o escoamento das aguas pluviais. Nas concordancias verticais,
utilizou-se a parabola simples, preocupando-se prioritariamente com os aspectos

referentes a drenagem.

Para a elaboracédo do Projeto Geométrico foi utilizado os programas de computador
AUTOCAD CIVIL 3D e TOPOGRAPH. Todos os eixos projetados tém suas
caracteristicas geométricas claramente apresentadas nas correspondentes pecas
graficas, tanto no plano horizontal (projeto em planta e detalhes), quanto no vertical
no sentido longitudinal (perfis e greides) e no sentido transversal (declividades das

pistas).

O trabalho teve como base os Manuais de projeto de vamientagdo do DNIT-
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, além das publicagcbes de

Normas para o Projeto de pavimentagdo conforme indice.

O projeto geométrico das vias (Eixos) teve uma precisa definigdo e esta claramente
apresentado em desenhos onde se pode observar o estagueamento, o valor dos raios

das curvas em planta e seus pontos notaveis.

A geometria vertical, no plano longitudinal, atendeu aos parametros exigidos para as
vias, principalmente, quanto as curvas parabdlicas de 2° grau, projetadas com
amplitudes (Rv) para satisfazer as distancias de visibilidade de parada (espacgo

percorrido pelo veiculo até sua imobilizagao, apos o condutor ter visto um obstaculo
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na pista com 0,15m de altura que o obrigue a parar). Para as curvas cbncavas o

Manual recomenda os critérios de visibilidade noturna.

O mddulo de curvatura (Rv) representa o comprimento (projegao) da curva vertical no

plano horizontal, em metros, por cada 0,01 m/m de variagdo na rampa longitudinal. As

projecdes horizontais (Y) referentes as curvas verticais parabdlicas, adequadas as

diretrizes do projeto, foram obtidas multiplicando-se os valores do Rv pela diferenga

algébrica (A) das rampas concordadas, em m/m, ou seja: Y = Rv . A. Normalmente,

aproximam-se para maior os valores encontrados para o Y, em multiplos de 20 metros.

O greide projetado para os Eixos foi o de pavimentagéao, representando as cotas finais

do pavimento acabado.

As tabelas abaixo, apresenta a descricdo dos eixos e estaqueamento.

EXTENSOES POR EIXOS — CANARANA (COMPLETO)

EIXO ESTACA EXTENSAO EXTENSAO

, (m) (k)

RUA CICERO MARTINS 0+7+36M 143,6 0,143
PRACA DA MATRIZ 0+12+11,42M 251,42 0,251
RUA JOSE MARTINS 0+10+1491 M 214,91 0,214
RUA JURACI MAGALHAES 0+16+19,98 M 339,98 0,339
PRACA DO COMERCIO 0+17+1548 M 355,48 0,355
RUA BARRO ALTO 0+10+10,48 M 210,48 0,210
TRAVESSA DO COMERCIO 0+11+217 M 22217 0,222
RUA VIDEVAL SEIXAS 0+2+449M 44,49 0,044
RUA VITAL GUANAIS 0+15+19,81 M 319,81 0,319
ANTONIO L. SEIXAS 0+2+4,83 44,83 0,044
PRACA CASTRO ALVES 0+12+1296 M 252,96 0,252
RUA FAUTINIANO 0+17+13,59 M 353,59 0,353
RUA RUI BARBOSA 0+8+11,77 M 171,77 0,171
TOTAL 2.925,49 2,92

Tabela 1: ESTAQUEAMENTO CANARANA- BA

38




Compromigger com o Tbalhr

DESCRIMINA(}AO TRECHO A TRECHO
TRECHO
RUA COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) AREA (M2)
RUA CICERO MARTINS 143,6 7,00 1005,20
TRECHO
RUA COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) AREA (M2)
PRAGA DA MATRIZ 251,42 8,00 2011,36
TRECHO
RUA COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) AREA (M2)
RUA JOSE MARTINS 214,91 7,3 1568,84
TRECHO
RUA COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) AREA (M2)
RUA JURACI MAGALHAES 339,98 8,00 2719,84
TRECHO
RUA COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) AREA (M2)
PRAGA DO COMERCIO 355,48 7,30 2595,00
TRECHO
RUA COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) AREA (M2)
RUA BARRO ALTO 210,48 9,98 2099,79
TRECHO
RUA COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) AREA (M2)
TRAVESSA DO COMERCIO 222,17 6,00 1333,02
TRECHO
RUA COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) AREA (M2)
RUA VIDEVAL SEIXAS 44,49 8,10 360,37
TRECHO
RUA COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) AREA (M2)
RUA VITAL GUANAIS 319,81 10,00 3198,10
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TRECHO
RUA COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) AREA (M2)
ANTONIO L. SEIXAS 44,83 7,00 313,81
TRECHO
RUA COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) AREA (M2)
PRAGA CASTRO ALVES 252,96 10,00 2529,60
TRECHO
RUA COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) AREA (M2)
RUA FAUTINIANO 353,59 8,84 3125,74
TRECHO
RUA COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) AREA (M2)
RUA RUI BARBOSA 171,77 7,00 1202,39
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4.1.INTRODUGCAO

Para a elaboragao dos projetos de drenagem pluvial nas areas de intervencédo, foram
consultadas as plantas e perfis do projeto geométrico, segcbes de terraplenagem,
secao tipo de pavimentagdo e também foi visitado o sitio das obras. Todos esses
elementos serviram de base para nortear a concepc¢ao do sistema e as solugdes que

estao sendo propostas para viabilizagao técnica e econdmica da obra.

Inicialmente foi feito o estudo das condicbes de drenagem das aguas de chuva
coletadas pelas areas contribuintes de drenagem definidas em planta, para em
seguida poder se conceber e detalhar as obras de drenagem viaveis técnica e
economicamente, visando alcangar os seguintes objetivos:
e Definir o caimento topografico do terreno para onde converge o fluxo natural das
aguas pluviais;
e Interceptar as aguas superficiais afluentes a area de projeto e conduzi-las sob
controle para o seu ponto final de desague;
¢ Posicionar e distribuir adequadamente o sistema de forma a reduzir o impacto das
aguas e, juntamente com outros tipos de intervengbdes conterem o efeito dos
processos erosivos, evitar alagamentos em locais desprovidos de captagao de

drenagem.

Nos itens a seguir sdo apresentados os Estudos Hidroldgicos, o descritivo sucinto do

Sistema Existente e as Plantas de Bacias Contribuintes.

4.2. ESTUDOS HIDROLOGICOS

Os estudos hidrolégicos foram desenvolvidos visando obter a caracterizagédo

climatica, geomorfoldgica e pluviométrica da area de projeto.

A seguir, apresenta-se a sintese dos estudos hidrolégicos desenvolvidos para a area

de intervencgéo.
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Foram coletados dados hidrologicos da regido, junto aos 6rgaos Federais, Estaduais

e Municipais.

No desenvolvimento dos estudos foram cumpridas as seguintes etapas:

Coleta e atualizagdo dos dados hidroclimatologicos, para definir o regime pluvial;
Estudo de cartas topograficas, imagens aéreas existentes e atualizadas;
Estudos complementares de campo e escritério;

Definicao dos parametros hidrolégicos;

Determinacgéo das vazdes de projeto de cada area contribuinte.

A coleta de dados de interesse do projeto foi realizada nos 6rg&os oficiais e em

bibliografias especializadas sobre o assunto.

Estes estudos tiveram como objetivos:

A coleta e processamento de informagdes e de dados relacionados ao sistema
fisico-urbano e natural da area que influenciam direta ou indiretamente no
escoamento superficial e sub-superficial, como vegetacao, solos, forma de relevo,
tipo de ocupacgao, hidroclimatologia, etc;

A definicdo da metodologia e dos parametros a serem adotados para o calculo
das descargas de projeto, que servirdo para verificar e/ou dimensionar

hidraulicamente os diversos dispositivos do projeto de drenagem.

Parametros Hidrolégicos

Na determinacgéo das descargas de projeto, foram utilizados os seguintes parametros,

adiante definidos:

» Equacgao de chuvas;

» Coeficiente de deflavio;

» Tempo de concentracgao;

> Periodo de retorno.
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Equacgao de Chuvas

Para a definigdo do regime de chuvas da regido de interesse para o projeto foram
seguidos o0s seguintes passos:

a) Escolha do posto;

b) Analise estatistica;

¢) Definicao das curvas de precipitacdo x duragao x frequéncia.

A coleta de dados objetivando a definicdo do regime de chuvas da regido mostrou a
existéncia de informagdes pluviométricas maximas de postos localizados préximo das

areas.

O periodo de recorréncia (TR) € definido como sendo o intervalo médio de anos dentro
do qual ocorre ou é superada uma dada chuva de magnitude P. Se Pb € a
probabilidade desse evento ocorrer ou ser superado em um ano qualquer, tem-se a
relacdo TR = 1/Pb.

Como em geral ndo se pode conhecer a probabilidade tedrica Pb, faz-se uma
estimativa a partir da frequéncia (F) das precipitagbes maximas diarias observadas.
Tomando-se, por exemplo, N anos de observacdo de um determinado posto
pluviométrico, seleciona-se a precipitacdo maxima diaria ocorrida em cada ano,
obtendo-se 0 que se chama de série anual de valores. Ordenando-se em ordem
decrescente com um numero de ordem M que varia de 1 a N anos como sendo F =M
/ N+1 (Critério de Kimball).

Quando N é muito grande, o valor de F é bastante proximo de Pb, mas para poucas

observagdes pode haver grandes afastamentos.

De acordo com a lei dos extremos, a lei de distribuicdo estatistica da série de N termos
constituida pelos maiores valores de cada amostra tende assintoticamente para uma
lei simples de probabilidade, que € independente da que rege a variavel aleatéria das
diferentes amostras e no proprio universo da populagéo infinita.
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Esta é a base do método de Gumbel, em que se calcula Pb pela relacao:

Py=1-6®”

1
y =

B 077970 (P- P +0,450)

P = média das N precipitagcbes maximas diarias
Pb = probabilidade da precipitagdo maxima diaria de um ano qualquer ser
maior ou igual a P

a = desvio padrao das N precipitacbes maximas diarias

A expressao de “y” mostra que existe uma relagéo linear entre ele e o valor. Pode-se

grafar esta reta conhecendo-se:
Np
>

P =1_ e
N

O eixo onde estdo marcados os valores de y pode ser graduado em tempos de
recorréncia através da relagao:
TR = i = ;
Pb

Desta maneira, a cada precipitacdo correspondera um periodo de retorno.

A relacao obtida por Gumbel supde que existam infinitos elementos. Na pratica, pode-

se levar em conta o numero real de anos de observacao utilizando-se a férmula geral

de Ven Te Chow, _
P=P+ ka, onde:
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e P = ¢é a precipitagdo maxima diaria para um certo periodo de recorréncia, em
mm;

e Kk = coeficiente que depende do numero de amostras e do periodo de
recorréncia;

e « =desvio padrao das N precipitacdes maximas diarias.

metodologia adotada para a determinacdo da relacdo intensidade-duragao-
frequéncia, decorreu dos estudos publicados e que ja sdo de uso consagrado nos

projetos de drenagem na Regido Metropolitana de Salvador.

No Municipio de Canarana- Ba, n&o ha uma estacdo meteorolégica com séries
histéricas adquadas. Porém, dada a proximidade com a estagdo meteoroldgica de
Jacobina e asimilaridade com que o clima das duas cidades se comporta, pdde-se
fazer uma caracterizagdo climatolégica da area de projeto baseada em séries

historicas dessa estacao.

Como com pouca variagao, a avaliagao climatica a seguir apresentada se baseou em

dados de temperatura, pluviosidade e umidade relativa do ar, obtidos nesta estacao.

As duracdes das precipitacdes obtidas e alturas de chuva foram calculadas pela
equacao criada pelo Eng®. Otto Pfafstetter:

P = TKx[at + b.log(1+ ct)] e
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T2
e P = Precipitacdo maxima, em mm;
e T1=Tempo de recorréncia, em anos;
e T2 = Duracao da precipitacao, em horas;
e ae B =Valores que dependem da duragao da precipitacao;

e Y, a, bec=Valores constantes para cada posto de observagéo.

Das analises efetuadas, resolveu-se eleger a Estagdo Meteoroldgica de jacobina como
representativa da pluviosidade da regido, em razdo da qualidade (observagdes
pluviograficas) e da quantidade dos dados disponiveis (110 anos de observagao).

Dessa forma, foi utilizada a equagéo de chuvas de autoria do Eng. Henrique Browne
Ribeiro, desenvolvida a partir dos estudos realizados pelo Eng Otto Pfafstetter,

publicados em “Chuvas Intensas do Brasil®, para 97 estag¢des pluviograficas.

Esta equacéao, que vem sendo utilizada em projetos de macro e micro drenagem, tem

a seguinte expressao analitica:

| 2960,16 x 70,163

, onde:
(t+ 24)‘7’i 43

e | =Intensidade (I/seg.ha);
e T = Periodo de retorno (anos);

e t=Duragéo da chuva (min).
Caracterizacao Climatica

O clima da regido € caracterizado por temperaturas elevadas variagbes de
temperatura ao longo do dia, tendo as médias mensais das minimas, valores na
ordem dos 18° C, no inverno, alcangando nos meses de verao, as médias mensais

das maximas, valores acima de 30° C.
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Ha uma estagéo seca pronunciada, predominando as chuvas de janeiro a margo .Por

iISsO mesmo, a insolagao nesse periodo € menor.

Na classificagdo de Koeppen o clima pode ser considerado como quente e seco.

Foram coletados dados climatolégicos junto a 6rgdos Federais, Estaduais e
Municipais, baseadana Estacdo Metereologica de Salvador-BA a cerca de 487,1 km

de Canarana-BA.

Estes dados foram analisados e interpretados de modo a servirem de subsidios na

elaboragao do projeto de drenagem. Os dados aludidos estdo sendo apresentados na

forma de tabelas, histogramas e descricdo dos parametros meteoroldgicos, como

Temperatura, Umidade Relativa, Insolacdo, Nebulosidade, Ventos e Pluviometria.

Temperatura

A temperatura média anual é de 25,34° C, com uma variagao durante o ano de 18,9°
C entre a média mensal maxima (35,8° C em margo) e média mensal minima (16,9°
C, em julho e agosto). A Regidao é um bom testemunho das diferengas termicas do

semi arido nordestino.

Umidade Relativa

A variacdo da Umidade Relativa média durante o ano, na Regiéo, é relativamente

grande, de 40,0 a 83,2%, com média anual de 61%.
Insolagao

Os totais mensais e anuais das horas de sol registrados pelo heliografo de Ondina
déo em média 209 horas de sol por més, ou 7,03 horas por dia. A média diaria varia de
8,2 horas em janeiro a cerca de 6,0 horas em maio, subindo novamente até 7,5 horas
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em outubro, caindo para 7,1 horas em novembro e chegando a 7,6 horas em

dezembro.

Ventos

A Bahia se encontra na regiao de transigao entre distintos regimes de ventos: mais ao
norte atuam os ventos alisios - que convergem para a depressao barométrica
equatorial, e mais ao sul predomina a dindmica da interagao entre o centro de altas

pressdes Anticiclone Subtropical do Atlantico Sul e as incursdes de massas polares.

Pluviometria

Observa-se, pela estagdo meteorolégica de Jacobina, que a distribuicdo das
precipitacbes € heterogenea durante todo o ano, destacando-se, entretanto, uma
maior concentragdo das chuvas nos trés meses consecutivos: Janeiro, fevereiro e

margo, onde as alturas de precipitagées atingem valores acima de 75 mm pormés.

Além das quantidades de chuvas, é de grande utilidade o conhecimento do numero

de dias de chuva. A média para cada més varia de 13,2 dias em janeiro a 16,4 dias

em fevereiro. ha nos periodos observados, méses sem ocorréncia de chuva empelo

menos dias. A média anual é de 90 dias de chuva.

Coeficiente de deflivio

O coeficiente de defluvio foi escolhido em funcédo de fatores tais como: natureza
geologica do solo, relevo topografico, intensidade e tipo de vegetacéo, utilizagdo da

terra e condigdes meteoroldgicas da regiao.

Desta maneira foram adotados os seguintes valores:
e Para area contribuinte de micro drenagem, onde prevalece area pavimentada
e edificada foi escolhido o valor de C = 0,80, considerando grau de

impermeabilizacédo da area da bacia contribuinte atual e em um cenario futuro.
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e Para o sistema de macro drenagem foi adotado o valor de C=0,70 levando em
consideragao a melhor distribuicdo da ocupagao espacial e a permanéncia de

areas verdes no interior da bacia contribuinte total.

Na Tabela abaixo encontram-se os valores dos coeficientes de defluvio “C” (para

aplicacao no Método Racional).

Caracteristicas da Superficie Coeficiente de Defluvio
Ruas

Pavimento asfaltico 0,70 a 0,95

Pavimento em concreto 0,80 a 0,95

Passeios 0,75a 0,85

Telhados 0,75a0,95

Terrenos relvados, solos arenosos

Baixa declividade (até 2%) 0,05a0,10
Declividade média (de 2 a 7%) 0,10a0,15
Forte declividade (acima de 7%) 0,15a0,20
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Terrenos relvados, solos argilosos

Baixa declividade (até 2%) 0,15a 0,20
Declividade média (de 2 a 7%) 0,20a 0,25
Forte declividade (acima de 7%) 0,25a 0,30

Tabela 3: Coeficientes de defluvio para uso no méetodo racional (C).

Tempo de concentragao

No calculo do tempo de concentragdo das sec¢des de descargas, onde comega o
trecho de canalizacédo, sera utilizada a seguinte equacgao devida a Kirpich:
tc=0,95x (L3 /H) 0:385  onge:
e tc =tempo de concentragdo em hora;
e L = comprimento do talvegue em quildmetros

e H = desnivel entre o ponto mais afastado da bacia e a se¢ao considerada em
m.

O tempo de entrada sera considerado igual a 10 minutos.

Para o sistema de drenagem canalizada, com se¢ao geométrica bem definida e para
cada trecho entre segbes de descargas, sera acrescentada a parcela do tempo de
escoamento dentro do dispositivo. Esta parcela sera calculada em fungdo das
caracteristicas geométricas e hidraulicas dos dispositivos condutores da agua de

chuva, utilizando-se a equagao da cinematica.

Periodo de Retorno

O periodo de retorno ou tempo de recorréncia representa o intervalo de tempo médio,
em anos, em que se espera que um determinado evento venha a ser igualado ou

superado, pelo menos uma vez.

O periodo de retorno adotado seguiu a metodologia preconizada para obras similares.
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A vazéao sera calculada para periodo de retorno de T = 10 anos para o sistema de
micro drenagem e T = 25 anos para passagens hidraulicas com bueiros.

Areas Contribuintes de Drenagem

Em funcdo dos divisores topograficos da area de drenagem e dos elementos,
fornecidos pelos projetos citados anteriormente, pode-se definir o arranjo geral do
sistema projetado.

A planta Cartografica e as bases topograficas permitiram identificare delimitar as areas

de contribuicao de cada trecho, apresentadas na planta de baciasde contribuigao.

Calculo das Vazoées de Projeto

Para o calculo das descargas foi utilizado o Método Racional, uma vez que o valor da
area da bacia encontra-se dentro dos limites de aplicabilidade do método.

Para se obter a vazdo de pico na seg&o considerada, utilizando a metodologia do
Método Racional, iguala-se o tempo de concentragdo (t) igual a duragcéo da chuva.

Equacao do Método Racional

Q=CxIlx AxCd onde:

e Q=Vazao (I/s);

o C = Coeficiente de escoamento superficial;

¢ | = Intensidade da chuva (I/s. ha);

e A = Area contribuinte (ha);

e Cd = coeficiente de distribuicdo de chuva aplicado para valor de area superior

a 25 hectares, obtido pela seguinte expressao matematica:

Cd=1-0,054x A 0,25
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No caso especifico deste projeto foi aplicado o coeficiente de distribuigdo de chuva
porque o valor da area de contribuigao ultrapassa a 25 ha.

Dimensionamento Hidraulico

A capacidade hidraulica dos dispositivos de drenagem sera verificada utilizando-se a
Equagdo da Continuidade associada a Formula de Manning, cujas expressdes
analiticas tém o seguinte aspecto:

Equacao da Continuidade:

Q=V x A e V=1/nxR23 x {112 onde:

e Q=vazdo (m3/s);

e V =velocidade ( m/s );

e n = coeficiente de rugosidade;
¢ R =raio hidraulico (m);

e i=declividade (m/m);

e n= 0,015 para o canal de macro drenagem em concreto.

A capacidade de escoamento da sarjeta formada pelo meio-fio e pela pista de

rolamento sera verificada com uso da expressao de Izzard.

Q=0,375_2Z i1/2 y8/3

n onde:

e Q =vazado, m3/s;

e z =inverso da declividade transversal (m/m).

e n = coeficiente de rugosidade com valores adotados de n = 0,016 para
pavimento em asfalto , n = 0,015 para pavimento de concreto e n= 0,018 para
pavimento em paralelepipedo ;

e | =declividade longitudinal do greide (m/m).

e y = altura da lamina d'agua (m).
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Adotou-se como largura molhada maxima, toda a secgéo transversal da pista, desde

que a ldmina d’agua.

4.3. CONCEPCAO DO SISTEMA
O Sistema Proposto

O sistema de drenagem pluvial na sua concepgéo de projeto, arranjo funcional e
distribuicao espacial ficou condicionado ao sistema viario novo e atual, as condicoes
urbanas pré-existente e as peculiaridades dos sitios das obras. Neste capitulo sédo
abordados os aspectos técnicos, conceituais que nortearam a concepg¢ido, a
implantagdo e a conexdo ou descarga do sistema proposto em local adequado e

seguro.

As consideragdes adotadas nesta intervengédo de drenagem foram propostas com a
finalidade principal de obedecer aos critérios de drenagem, respeitando a cotade

langcamento em cada coletor natural.

A concepgéo do projeto de drenagem, contendo a delimitagdo das areas contribuintes,
os tipos de dispositivos para proteger a infraestrutura e os valores de concentragao de
vazbes em pontos estratégicos, foi conduzida de forma a reduzir os impactos
ambientais da obra de requalificacdo urbana e facilitar a compatibilizagao da solugao

proposta com o sistema existente a jusante, de maneira integrada e harmoniosa.

As premissas basicas deste projeto foram manter o controle e disciplinamento do
escoamento das aguas de chuvas, evitando-se assim erosdes nos trechos de fortes

declividades e consequente assoreamento no corpo receptor natural.

Para isto foram adotados dispositivos de drenagem e as areas de maior fragilidade

ambiental, ocupando pouco espaco
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em relacdo a area total disponivel, descendo rampas e rompendo os pontos baixos de
“greide” existentes de forma a evitar alagamentos, manter a velocidade abaixo dolimite
maximo e com fluxo contido totalmente dentro da sec¢ao da propria estrutura e apto a
receber as contribuintes de areas adjacentes que afluem de forma natural paraa area

de projeto.

Além disso, foi prevista a utilizagao de estruturas ja consolidadas para escoamento do
fluxo hidrologico e conservagao do corpo estradal. As secdes das estruturas sao,

redes tubulares de concreto, descida d’agua e sarjetas.

CONSIDERAGOES FINAIS E RECOMENDAGOES

As plantas fornecidas e as orientagdes técnicas dadas ao construtor sdo suficientes
para perfeita execugdo da obra, desde que sejam adotadas as dimensdes,
especificagcdes e localizagao prevista. Ajustes na obra certamente serdo necessarios,
devido ao escape de alguma informac&o na planta topografica ou na visita ao local,
ou até devido as peculiaridades dos sitios das obras, ocupados por habitagdes e
outras redes de servigos publicos. Entretanto, recomenda-se nivelar e locar os
dispositivos projetados antes de iniciar a construcdo. E imprescindivel que o sistema
seja construido de forma que permita a saida livre das aguas e n&o figuem pontos

baixos na pista desprovidos de caixa de captacao.

Para o perfeito funcionamento hidraulico do sistema estamos propondo as seguintes
recomendacoes:

» Manutengdo rigorosa dos sistemas de drenagem. Devem ser limpos
periodicamente para evitar sua obstrucdo ndo s6é com a terra e impurezas
vindas da encosta como por objetos caidos e langados das edificagbes. Da
qualidade dessa manutencao dependera o bom funcionamento de todo sistema
de drenagem projetado.

» Executar locagdo das obras a partir do ponto de descarga, objetivando garantir
as declividades de projeto e a saida livre das aguas.

» Executar rebaixo, conforme detalhe nas caixas tipo A, tipo C, tipo D e tipo D1.
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A eficiéncia de captagcdo aumenta significativamente quando se executa os

rebaixos detalhados.
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5.1. DRENAGEM SUPERFICIAL

Os dispositivos de drenagem superficial serdo executados com concreto, moldado no
local de f.c.k. = 150 kg/cm2 e deverao ter seu trago aprovado pela Fiscalizagao.

5.4.1 Meios fios de Concreto

Os meios fios de concreto serdo executadas pela EMPREITEIRA nas dimensodes

indicadas nos desenhos de Projeto.

As escavagdes deverdo ser executadas de acordo com os alinhamentos e cotas
constantes do Projeto e/ou adaptadas as condigdes locais, apds a aprovagao pela
FISCALIZACAO.

Antes da execucgao da concretagem das canaletas, a area escavada devera ser limpa

de todo o material estranho. Qualquer area deficiente devera ser recomposta.

5.5 DETALHAMENTO DA DRENAGEM DE PROJETO ADOTADA

O Sistema Proposto

O sistema de drenagem pluvial na sua concepg¢ao de projeto, arranjo funcional
edistribuicdo espacial ficou condicionado ao sistema viario novo e atual, as
condicdes urbanas pré-existente e as peculiaridades dos sitios das obras. Neste
capitulo sdo abordados os aspectos técnicos, conceituais que nortearam a
concepgao, a implantagdo e a conex&o ou descarga do sistema proposto em local

adequado e seguro.

As consideragdes adotadas nesta intervengdo de drenagem foram propostas com a
finalidade principal de obedecer aos critérios de drenagem, respeitando a cota de

lancamento em cada coletor natural.

A concepgéao do projeto de drenagem, contendo a delimitagdo das areas

contribuintes, os tipos de dispositivos para proteger a infraestrutura e os valores de
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concentragdode vazdes em pontos estratégicos, foi conduzida de forma a reduzir os
impactos ambientais da obra de requalificacao urbana e facilitar a compatibilizacao
da solugao proposta com o sistema existente a jusante,de maneira integrada e

harmoniosa.

As premissas basicas deste projeto foram manter o controle e disciplinamento

Do escoamento das aguas de chuvas, evitando-se assim erosdes nos trechos de
fortes declividade se consequente assoreamentono corpo receptor natural.

Para isto foram adotados dispositivos de drenagem e as areas de maior fragilidade

ambiental, ocupando pouco espaco.

em relagcado a area total disponivel, descendo rampas e rompendo os pontos
baixosde “greide” existentes de forma a evitar alagamentos, manter a velocidade
abaixo do limite maximo e com fluxo contido totalmente dentro da secéo da prépria
estrutura e apto a receber as contribuintes de areas adjacentes que a fluem de forma

natural para a area de projeto.

Além disso, foi prevista a utilizagdo de estruturas ja consolidadas para escoamento

do fluxo hidrologico e conservacdo dos tracados. E valido ressaltar que a
pavimentagcdo se da sobre vias consolidadas com escoamento conhecido e
direcionado as areas de desague da cidade. Para tanto objetivando integrar o melhor
custo beneficio entre o sistema de drenagem e adequacgao das calgadas de e rampas
de acessibilidade, foi feito o calculo do escoamento superficial para verificar as

condi¢des de escoamento.
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Calculo de escoamento superficial das ruas

PARAMETROS DA EQUAGAO ENCONTRADO NO PROGRAMA PLUVIO 2.1

K 3.950,000

a 0,222

b 33,862

c 1,028

t 10 anos
im KT/(t+b)c
im 115,80 mm’h
is 321,66 L'SEG HAC

Parametros da equaga"o— Programa Piuvio

Sistemas de aguas pluviais n = 0,90 pavimentagio asfaltica

Calculo da capacidade drenante da via 1t = 0,03

Calculo de capacidade drenante das Vias:

CALCULO DO ESCOMENTO SUPERFICIAL DE CADA TRECHO

/. DE CONTRIBUICAO (ha) COTA DO TERRENO TE"'P?mf) ESC. |extensZo [LARGURA| NTENSIDADE | COEFIC. | DECLIV. | CAPACD. | VAZEO | LARGURA |VELOCDADE
RUA CICERO MARTINS| ACRESCIMO | ACUMULADA | MONTANTE | JUSANTE |  TEMPODE DA DA D’é;n*_'lgx“ DE pA | pAva A | MOLHADA ms
CONCENTRAQAO RUA (m) | RUA (m) (USeg ha) | RUNOFF VIA Us ESCOAR
| 0,007 0,108 702,00 699,00 12,00 14360 7,00 0,00 0,60 0,02 12,65 0,00 1,50 1,34
Calculo do escomento superficial da Rua Cicero Martins
Fonte: O autor
- " TEWPO DE ESC. ~ i
A. DE CONTRIBUIGAO (ha) COTA DO TERRENO s EXTENSAO |LARGURA| INTENSDADE | COEFIC. | DECLV. | CAPACD.| VAZAO | LARGURA |VELOCDADE
PRAGADAMATRIZ | ACRESCIMO | ACUMULADA | MONTANTE | JUSANTE |  TEMPODE DA DA Déasr:ng DE oA | pAva A | moLHaDA ms
CONCENTRAQ&O RUA (m) | RUA (m) (USeg ha) [ RUNOFF VIA Vs ESCOAR
| 0,008 0,209 702,00 599,00 12,00 142 | 800 0,00 060 0,01 956 0,00 150 102
Caélculo do escomento superficial da Praga da Matriz
Fonte: O autor
. - TEWPO DE ESC. - :
A. DE CONTRBUICAO (ha) COTA DO TERRENO Pk EXTENSAO [LARGURA| NTENSDADE | COEFIC. | DECLIV. | caPacD. | vAZAo | LARGURA |VELOCDADE
RUA JOSEMARTINS | ACRESCHMO | ACUMULADA | MONTANTE | JUSANTE | TEMPO DE DA oa | G| e DA | DpAvia A | moLHADA s
CONCENTRAGAO | RUA (m) | RUA (m) | (USeg ha)| RUNOFF ViA vs ESCOAR
I 0,007 0,164 702,00 599,00 12,00 21491 | 7,30 0,00 060 0,01 10,34 0,00 150 10

Calculo do escomento superficial da Rua José Martins
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Fonte: O autor

A. DE CONTRIBUICAO (ha) COTA DO TERRENO TE""’?mf:E) ESC. |exvensio [LaRGURA| NTENSDADE | cOEFIC. | DECLV. |caPacD. | vAZAO | LARGURA |VELOCDADE
RUA JURACI . DA CHUVA
A e ACRESCMO | ACUMULADA | MONTANTE | JUSANTE |  TEMPODE DA oa | DRgh DE DA DAVIA A MOLHADA ms
CONCENTRACAO | RUA(m) | RUA(m) | (USeg ha)| RUNOFF | wia us | Escoar
0,008 0,280 702,00 699,00 12,00 33998 | 800 0,00 060 0,01 822 0,00 150[ 087
Calculo do escomento superficial da Rua Juraci Magalhaes
Fonte: O autor
' 2 TEWPO DE ESC. P "
. DE CONTRIBUICAO (ha) COTA DO TERRENO Oy " [EXTENSEO LARGURA| NTENSDADE | COEFIC. | DECLIV. | CAPACD. | VAZAO | LARGURA |VELOCDADE
PRAGA DO COMERCIO| ACRESCMO | ACUMULADA | MONTANTE | JUSANTE |  TEMPO DE DA oa | DRanlA | o oA | Dpavia A | wmoLHADA ms
CONCENTRACAO | RUA(m) | RUA(m) | (USeg ha)| RUNOFF VA Us ESCOAR
| 0,007 0,267 702,00 699,00 12,00 3548 | 730 0,00 060 001 504 0,00 150 0385
Calculo do escomento superficial da Praga do Comércio
Fonte: O autor
. . TEIPO DE ESC. = i
A. DE CONTRBUICAO (ha) COTA DO TERRENO Oy o [EXTENSAO |LARGURA| INTENSIDADE | COEFIC. | DECLI. | CAPACD. |  VAZAO | LARGURA |VELOCDADE
RUABARROALTO | ACRESCMO | ACUMULADA | MONTANTE | JUSANTE |  TEMPODE DA oa | DRAA | oe DA | DAV A | wmOLHADA ms
CONCENTRACAO | RUA(m) | RUA(m) | (USeg ha)| RUNOFF VA Us ESCOAR
0,010 0,220 702,00 699,00 12,00 21048 | 998 0,00 060 001 1045 0,00 150 T
Calculo do escomento superficial da Rua Barro Alto
Fonte: O autor
: " TEWPO DE ESC. z "
A. DE CONTRBUICAO (ha) COTA DO TERRENO Ony " [EXTENSAO |LARGURA| NTENSIDADE |  COEFIC. | DECLIV. | CAPACD. | VAZAO | LARGURA  |VELOCDADE
TRAVESSA DO - DA CHUVA
COMERCIO ACRESCIMO ACUMULADA MONTANTE JUSANTE TEMPO DE DA DA CRITICA DE DA DA VIA A MOLHADA m's
CONCENTRAGAO | RUA (m) | RUA(m) | (USeg ha)| RUNOFF ViA Us ESCOAR
I 0,006 0,139 702,00 699,00 12,00 22217 6,00 0,00 0,60 0,01 10,17 0,00 1,50 1,08
Calculo do escomento superficial da Travessa do Comércio
Fonte: O autor
- . TEIPO DE ESC. - i
A. DE CONTRBUICZO (ha) COTA DO TERRENO oy > [EXTENSAO |LARGURA| NTENSIDADE |  COEFIC. | DECLV. | CAPACD. | VAZAO | LARGURA |VELOCDADE
RUA VIDEVAL SEIXAS| ACRESCMO | ACUMULADA | MONTANTE | JUSANTE | TEMPODE DA oa | DRhA | o pA | Dpavia A | wmoLHaDA ms
CONCENTRACAO | RUA (m) | RUA(m) | (USeg ha)| RUNOFF VA vs ESCOAR
0,008 0,044 702,00 599,00 12,00 e | 80 0,00 060 007 | 272 0,00 150 242
Calculo do escomento superficial da Rua Videval Seixas
Fonte: O autor
/. DE CONTRIBUICAO (ha) COTA DO TERRENO E"'P?mii ESC. lexvensio |LaRGURA| NTENSDADE| COEFIC. | DECLIV. | capacp.| vAzEo | LARGURA |VELOCIDADE
RUAVITAL GUANAIS | - cpéSCIMO | ACUMULADA | MONTANTE | JUSANTE |  TEMPO DE DA oa | DRGNA | oe pA | pawvi A | MoLHADA ms
CONCENTRACAO | RUA(m) | RUA(m) | (USeg ha)| RUNOFF VA Us ESCOAR
0,010 0,330 702,00 699,00 12,00 31981 | 10,00 0,00 060 001 848 0,00 150 090

Calculo do escomento superficial da Rua Vital Guanais

Fonte: O autor
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. . TEWPO DE ESC. = :
A. DE CONTRBUICEO (ha) COTA DO TERRENO - EXTENSAO [LARGURA| INTENSIDADE | COEFIc. | DECLW. | capacD.| VAZAO | LARGURA |VELOCDADE
ANTONIO L. SEIXAS | ACRESCMO | ACUMULADA | MONTANTE | JUSANTE TEMPO DE DA DA Dé;;gx‘“ DE oA | pavia A | woLHaDA ms
CONCENTRACAO | RUA (m) | RUA(m) | (Useg ha)| RuNOFF VIA Us ESCOAR
0,007 0,038 702,00 599,00 12,00 @8 | 7.0 0,00 0,60 007 2264 0,00 150 241
Calculo do escomento superficial da Antonio L. Seixas
Fonte: O autor
- . TEWPO DE ESC. " :
/. DE CONTRIBUICAO (ha) COTA DO TERRENO S EXTENSAO |LARGURA| INTENSDADE | COEFIC. | DECLIV. | CAPACD.| VAZAO | LARGURA |VELOCDADE
PRAGA CASTRO : DA CHUVA
S ACRESCIMO | ACUMULADA | MONTANTE | JUSANTE | TEMPODE DA DA ek DE DA | DAVA A | MoLHADA ms
CONCENTRAGAO | RUA(m) | RUA(m) | (Useg ha)| RuNOFF VA Us ESCOAR
I 0,010 0,263 702,00 599,00 12,00 252,96 | 10,00 0,00 0,60 0,01 953 0,00 150 101
Calculo do escomento superficial da Praga Castro Alves
Fonte: O autor
- " TEWPO DE ESC. - Z
A. DE CONTRBUICAO (ha) COTA DO TERRENO i EXTENSAO |LARGURA| INTENSDADE | COEFIC. | DECLV. | CAPACD. | VAZEO | LARGURA |VELOCDADE
RUAFAUTINIANO | ACRESCIMO | ACUMULADA | MONTANTE | JUSANTE TEMPO DE DA DA Dél:?r:ngA DE oA | pawia A | moLHaDA ms
CONCENTRAGAO | RUA (m) | RUA(m) | (USeg ha)| RUNOFF ViA Us ESCOAR
0,009 0321 702,00 599,00 12,00 35359 | o8t 0,00 0,60 0,01 8,06 0,00 150 0.86
Calculo do escomento superficial da Rua Fautiniano
Fonte: O autor
. > TEWPO DE ESC. = =
. DE CONTRBUICAO (ha) COTA DO TERRENO e EXTENSAO |LARGURA| INTENSIDADE | COEFIC. | DECLV. | CAPACD. | VAZEO | LARGURA |VELOCDADE
RUARUIBARBOSA | ACRESCMO | ACUMULADA | MONTANTE | JUSANTE TEMPO DE DA DA Dé;,:gx‘\ DE DA | DAVA A | wmoLHADA ms
CONCENTRAGAO | RUA(m) | RUA(m) | (USeg ha)| RUNOFF VA vs ESCOAR
0,007 0427 702,00 599,00 12,00 T | 7.00 0.00 060 0,02 156 0,00 150 123

VERIFICAGOES PARA ADOTAR DRENAGEM SUPERFICIAL

Calculo do escomento superficial da Rua Rui Barbosa

Fonte: O autor

VELOCIDADE DAS SARJETA , 0.50<V<4.50 m/s(Pode usar drenagem superficial)

VAZAO A ESCOAR < CAPACIDADE DA VIA

ESCOAMENTO SUPERFICIAL PARA TODAS AS VIAS

Com base no calculo as vias se enquadram no escoamento supereficial, para todos os trechos.
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6.1. OBJETIVOS

Os Projetos de Pavimentagdo apresentados neste item tiveram por objetivo a

definigdo das camadas do pavimento.

Os tipos de pavimento adotados foram escolhidos de acordo com as caracteristicas e

funcbes de cada via componente da area de intervencao.

Considerando os seguintes topicos:

¢ Volume e tipo de trafego no local;

e Declividade da Via;

e Forma de execuc¢ao do servico, de maneira a minimizar os impactos ambientais
causados pela implantacdo do pavimento;

e Tipo de solo que recebera pavimentacao;

e Manutencgao do pavimento;

e Adequacao do tipo de pavimento com o entorno;

e Minimizagao do custo de pavimentagao, com base na otimizagao do bindbmio

Técnica/Economia.

6.2. PAVIMENTAGAO

6.6 IMPRIMAGAO

A execugcdo deve segui as especificagbes tecnicas NORMA DNIT 144/2014-ES

Pavimentagao - Imprimagéao com ligante asfaltico - Especificagao de servigo.

O material selecionado’para execucao desse servigo conforme descricdo da ANP ( agencia
Nacional do Petroleo) é a EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO a
escolha do material leva em consideragao sua disponibilidade de compra no estado da Bahia,
contribuindo assim para o rebaixamento do prego final do objeto devido a menor distancia de

trasporte.

6.5.1. Pintura de ligacao Reperfilamento

A execucgao deve segui as especificagdes tecnicas Manual de restauragcado de pavimentos
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asfaltivos — DNIT- 2006.

6.5.3 Concreto asfaltico

A execucao deve segui as especificagcdes DNIT- 031/2006 Pavimentos flexiveis — Concreto

asfaltico - Especificagdo de servigo.

1. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
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7.1. INTRODUGAO

O Projeto de Pavimentacao busca definir a estrutura a ser apoiada sobre o greide de
terraplenagem, ou outro pavimento em condi¢cdes de atender as caracteristicas de
trafegabilidade com conforto, previamente definidas, dentro de um horizonte
prédeterminado.

Neste capitulo apresenta-se o Projeto da Estrutura de Pavimentacdo para as vias de
veiculos

leves abordando os seguintes topicos principais:

* Descricao das Investigagdes Geotécnicas realizadas;

* Conceituacao das Camadas Componentes da Estrutura de Pavimentacao

Projetada;

* Definicdo dos Parametros de Projeto: Capacidade de Suportedo Subleito,

.Classificacéo das Vias, Vida Utildo Projeto e Definicdo do Numero N;

* Dimensionamento do Pavimento.

Em se tratando das ruas previstas nesse projeto, as mesmas ja se encontram
pavimentadas com paralelepipedo, algumas com revestimento ceramico sobre os
paralelos porem em avangado estagio de deterioragdo em alguns pontos, dessa forma foi
estimaodo um quantitativo de 5% da area em m? de cada trecho para corregdo. nesse
sentido a base e sub base do pavimento ja estdo consolidadas e em bom estado. O
tratamento se restringe a camada sobre o paralelo.

Com base na verifcagdo de campo os servigos a serem executados estdo apresentados
em planilha orgamentaria na seguinte ordem descrimidada a baixo, segue tambem

fotografia que representa a condi¢gao do pavimento hoje :

Praca do Comercio Canarana- Fonte google Eath
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Com base na verifcagdo de campo os servigos a serem executados estdo apresentados
em planilha orcamentaria na seguinte ordem descrimidada a baixo, segue tambem

fotografia que representa a condi¢gao do pavimento hoje :

O tratamento se restringe a camada sobre o paralelo para o greide definido para os veiculos.

7.2 DESCRIMINAGAO DE SERVIGOS CONFORME AS DEMANDAS ENCONTRAS

7.2.1 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO
RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL.

Em algus trechos as vias se encontram com irregularidade dos paralelos muito
ascentuada de forma q se

faz necessario sua realocagao regularizando a superficie. Lembrado que essa solugao foi
dada apenas em trechos em que as camadas de material ndo seriam suficientes para
regulaizar.

67



Compromigger com o Tbalhr

7.2.2 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.

Consiste no servigco de limpeza das pecgas de paralelepipedo do pavimento, a retirada de
impurezas e materias grudados a rocha facilitara a aderencia do material betuminoso.

7.2.3 IMPRIMACAO COM EMULGAO ASFALTICO

Camada destinada a impermeabilizar a camada de paralelo impedido a troca de materiais
com a camada logo acima.

7.2.4 PINTURA DE LIGAGAO (REPERFILAMENTO)

Camada destinada a regularizar a superficie do pavimento e auxiliar no recebimento da
camada de
concreto asfaltico.

7.2.5,EXECUQAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO

Camada final do pavimento em concreto asfaltico, receba as cagas do fluxo de trafego.

7.3ESTUDOS DE TRAFEGO

Nao foi realizado estudo de trafego circulante para permitir o calculo do Numero “N”.

7.4 SERVICOS DE CAMPO

O desenvolvimento dos servicos de campo e laboratério foi dividido em

reconhecimento preliminar de campo, amostragem sistematica e ensaios geotécnicos.
Reconhecimento Preliminar de Campo:

De posse de informagdes preliminares, obtidas em mapas geologicos, pedoldgicos e

geotécnicos, realizou-se uma vistoria no campo por profissionais especializados, de

comprovada experiéncia na area e com conhecimentos pedoldgicos, geoldgicos e

geotécnicos.

Nesse reconhecimento procuramos obter as seguintes informacdes basicas:
e Existéncia ou ndo de revestimento primario (presenga de materiais pétreos,

escoria ou entulho de boa qualidade) nas vias: de acordo com visita “in loco”,
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verificou-se que a via se encontra em terreno natural.

e Condicbes topograficas e aspectos ligados a drenagem superficial e profunda
das vias em questdo: com base em visita “in loco”, observou-se que se trata de
uma regido relativamente plana, com a maior parte do terreno plano tendo
declividade menor que 2%.

e |dentificagcdo expedita, tactil-visual, do subleito, considerando a cor,

macroestrutura, mineralogia e granulometria.

A partir dessas informagdes e da identificagdo do material, foram programadas as
fases do estudo geotécnico referentes a amostragem sistematica e aos ensaios

geotécnicos.

7.5DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO DAS VIAS

A metodologia que aqui se apresenta se baseia nas equag¢des empiricas usadas no
Guia AASHTO de 1993, as quais sao, em grande parte, resultado do Teste de Estrada
AASHO original. A equagao principal do método encontra abaixo:

io { APST }
Bl 22 15

log,, (7, )= Z, xS, +9.36xlog,, (SN +1)—0.20 + T +232xlog,, (M, )—8.07
040+

(1)
Onde:
W18 = Numero previsto de carga de eixo equivalente (ESAL) a 80 kN;
ZR = Desvio normal padrao (exemplo: ZR =-1.645 para 95% de confiabilidade);
So = Erro padrao combinado da previséo de trafego e previsdo de desempenho;
SN = Numero Estrutural (um indice que ¢é indicativo da espessura total do pavimento
requerida);
=al1D1 + a2D2m2 + a3D3m3+...
ai = Coeficiente de camada;
Di = Espessura de camada,;

mi = Coeficiente de drenagem da camada;
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APSI = Diferencga entre o indice de capacidade de manuteng¢ao do projeto inicial (po)

e o indice de capacidade de manutencgao do terminal de projeto;

MR = Moédulo de resiliéncia do subleito.

7.1.1. Dados da Entrada

Carregamento previsto W18: O carregamento previsto é simplesmente o nimero
previsto de ESALs de 80 kN que o pavimento tera durante a vida util do projeto;

Confiabilidade: A confiabilidade do processo de projeto-desempenho do
pavimento € a probabilidade de que uma se¢ao do pavimento projetada funcionara
satisfatoriamente sobre o trafego e as condigdes ambientais para o periodo do
projeto (AASHTO, 1993). Em outras palavras, deve haver alguma garantia de que
um pavimento ira executar a variabilidade determinada em coisas como
construgdo, ambiente e materiais. As variaveis ZR e So sdo responsaveis pela
confiabilidade:

— ZR: desvio normal padrao;

— S0: erro padrao combinado da previsao de trafego e previsao de desempenho.

Estrutura do pavimento: A estrutura do pavimento é caracterizada pelo Numero

Estrutural.

— SN: € um numero abstrato que expressa a forca estrutural de um pavimento
necessario para determinadas combinagdes de suporte do solo (MR), trafego
total expresso em ESALs, manutengdo de terminal e ambiente. O Numero
Estrutural € convertido em espessuras reais de camada (D) usando um
coeficiente de camada (a) que representa a forga relativa dos materiais de
construcdo nessa camada. Além disso, todas as camadas abaixo da camada
HMA (CBUQ) recebem um coeficiente de drenagem (m) que representa a perda
relativa de forga em uma camada devido as suas caracteristicas de drenagem
e ao tempo total em que é exposta a condigdes de umidade préximas da
saturagao.

— Vida Util: A diferenca no indice de utilizacdo atual (PSI), entre a construcéo e
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o fim da vida é a vida de servigo. E representado por:

= APSI = A diferenca no PSI entre a construgao (p0) e o fim da vida (pt). A
equacgao compara isso com os valores padrdes usados pelo teste de estrada
AASHTO de 4,2 para o valor imediatamente apds a construgédo (p0) e 1,5
para o fim da vida util. Manutengao de pds-construgdo tipica p0: 4.0 - 5.0
dependendo da qualidade de construgao, suavidade, etc. Fim tipico da vida
util ou "manutencéao do terminal” pt: 1.5 - 3.0 dependendo do uso da estrada

(por exemplo, rodovia interestadual, arterial urbana, residencial);

— Suporte do Subleito: E representado por:

= MR = Mddulo resiliente do subleito. Intuitivamente, a quantidade de suporte
estrutural oferecido pelo subleito. Valores tipicos de RM, dependendo da
composicao do subleito, umidade, tempo ou ano, etc., podem estar entre
cerca de 430 a 4.300 kPa.

7.1.2. Dados da Saida

A equagao do Guia AASHTO de 1993 pode ser resolvida para qualquer uma das
variaveis contanto que todas as outras sejam fornecidas. Normalmente, a saida é total
de ESALs ou o Numero Estrutural necessario (ou as profundidades de camada de
pavimento associadas). Para ser mais preciso, a equagdo de pavimento flexivel

descrita neste capitulo deve ser resolvida simultaneamente com o pavimento flexivel.

Esse método de solugao € um processo iterativo que resolve as ESALs em ambas as
equacdes, variando o Numero Estrutural. E iterativo porque o Numero Estrutural (SN)
tem duas influéncias principais:
e O Numero Estrutural determina o numero total de ESALs que um determinado
pavimento pode suportar;
e O Numero Estrutural também determina o que a ESAL de 80 kN (18.000 Ib.) é
para determinada carga.

De forma mais pratica, o projeto do pavimento flexivel pode ser resolvido

independentemente da equacdo ESAL usando um valor ESAL que é assumido
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independente do numero estrutural. Esse processo de calculo geralmente segue da
seguinte maneira:
1) Suponha um numero estrutural (SN) para calculo do Fator de Carga
Equivalente do Eixo (EALF), geralmente SN = 5.0;
2) Determine o EALF para cada tipo de carga resolvendo a equagéo do EALF
usando o SN assumido para cada tipo de carga;
3) Estime a contagem de trafego para cada tipo de carga durante toda a vida util
do pavimento para obter o numero total de ESALs esperados durante a vida util

do pavimento;

4)Determine e reuna insumos de projeto de pavimentos flexiveis (ZR, So, APSl e
MR);

5)Resolva a equagao de projeto para SN;

6)Verifigue se o valor do SN calculado esta razoavelmente préximo do valor

assumido para os calculos do EALF. Caso contrario, repita iterativamente o

processo com este valor de SN.

As Figura 12 e Figura 13, do Departamento de Transportes do Estado de

Washington,ajudam a selecionar as espessuras das varias camadas.

Um calculo rapido de primeira aproximagéao do trafego total W18 e do SN

estrutural(cm) pode ser realizado usando o grafico da Figura 14.

Espessura da Camada’ (mm)
Confiabilidade = 75% Confiabilidade = 85% Confiabilidade =95%
ESAL's do Condigao Camad | Cama Camada |Camada Camada | Camada

periododo do a dade | ATB |Pedregulho| Superficial | de Base | ATB|Pedregul|Superfici| de Base | AT |Pedregul

projeto Subleito | Superfi | Base z HMA HMA ho* al HMA B ho?

cial HMA HMA
HM
A

Pobre 105 - - 380 120 - - 400 135 - - 440

0.5 a 1 milhdo Média 105 - - 200 120 - - 215 135 - - 230

' Boa 105 - - 75 120 - - 75 135 - - 75

Pobre 105 90 90 90 105 105 90 90 105 135 90 90

1 a 5 milhdes Média 105 90 - 90 105 105 - 90 105 135 - 90

Boa 75 75 - 90 75 75 - 90 105 75 - 90

Pobre 105 120 90 105 105 135 90 105 105 165 90 105

52 10 milhdes Média 105 120 - 105 105 135 - 105 105 150 - 105

Boa 75 90 - 105 105 75 - 105 105 90 - 105

Pobre 105 150 90 135 105 165 90 135 105 210 90 135

10 a 25 milhées Média 105 135 - 135 105 150 - 135 105 180 - 135

Boa 105 75 - 135 105 90 - 135 105 120 - 135

Pobre 105 180 90 135 105 210 90 135 105 245 90 135

25 a 50 milhées Média 105 165 - 135 105 180 - 135 105 230 - 135

Boa 105 105 - 135 105 120 - 135 105 150 - 135

Pobre 105 | 210 90 135 105 230 90 135 105 260 90 135

Média 105 180 - 135 105 210 - 135 105 245 - 135
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135

705 | 165

| 50 a 75 milhdes | Boa [ 105 [ 120 - | 135 105 [ 135 |
1= Wadead o iod Doy id BESMID Be TUES pane Projeto Do Baliaburis O Pavime mios Ele cieli om as 48 pustes e ntradas
RSl=18 afrurfste M - 0L Concigi do Swbleto (Mddulo Eetivo)
Su-0% afbage Hbh) =044 Polre; I = J5R1P
m=l 0 a(aTE =030 hidds: = TO MR

a|pedregulho) =013

britacds & dé 305 mm quard o tal subdituicho @ feita

Baa: bR = 1804
1- (b pefregulba pocs ser s bstitcida parima porgio e pedra britada qpando 8 eges) ura ecigida da pedra britads for de peto mengs 230 mm. & @ 4pe ssura mirima da pedrs

3- fnedm sambreatlas irdicam romEimagies improwvveis de ESALS » conBatilid ade para estrad os privcipais.

Figura 12: Espessura de Camadas de Pavimento Flexivel.

Espessura da Camada®' (mm)
ESAL's do periodo do Condigiio do Revestimento em HMA Revestimento em BST
projeto Subleito
Confiabilidade =75% Confiabilidade =75%
Camada
Superficial Pedregulho? BST Pedregulho?
HMA
Pobre 75 250 25 455
<100.000

Média 75 230 25 340
Boa 75 230 25 280
Pobre 90 290 25 540

100.000 a 250.000
Média 90 215 25 400
Boa 90 215 25 305
Pobre 105 305 25 605

250.000 a 500.000
Média 105 200 25 455
Boa 105 200 25 340

1- Baseado no Guia AASHTO de 1193 para Projeto de Estruturas de
Pavimentos Flexiveiscom as seguintes entradas:
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2- O pedregulho pode ser substituido por uma porgéo de brita quando a
espessura requerida da brita for de pelo menos 245 mm. A espessura
minima de brita € de 105 mmaquando tal substituicao é feita.

3- O médulo elastico assumido para BST (EBST) é de 690 MPa.

4- A espessura assumida para todas as camadas de BST é de 25 mm.

Figura 13: Espessuras de camadas de pavimento flexivel — Baixos niveis de ESAL.
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Figura 14: Trafego total W18 versus Numero Estrutural SN.
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7.8METODOLOGIA UTILIZADA PARA O PAVIMENTO DA VIA

A equacéo de projeto basico para pavimentos flexiveis no guia de projeto AASHTO
93 é Eq. (1), conforme apresentada no item 7.10.

O método AASHTO utiliza o termo Numero Estrutural (SN) para quantificar a
resisténcia estrutural de um pavimento necessario para uma determinada combinagao
de suporte do solo, trafego total, confiabilidade e nivel de manutencdo. O SN
necessario € convertido em espessura real de superficie, base e sub-base, por meio
de coeficientes de camada apropriados, representando a forca relativa dos materiais

de construgéao.

A equacéo de dimensionamento utilizada € a seguinte:

SN=a;D;+ a:Dm>+ az;Dim ;+...

Onde:

ai = coeficiente estrutural da camada

Di = espessura da camada correspondente, e
mi = coeficiente de drenagem da camada

Os indices 1, 2 e 3 referem-se as camadas de concreto asfaltico, de base granular e
de sub-base (se aplicavel), respectivamente.

7.9REQUISITOS DE CONCEPCAO

Os requisitos basicos para o projeto de pavimentos flexiveis podem ser classificados
em quatro categorias: Variaveis de concepgao, critérios de desempenho,
propriedades dos materiais e caracteristicas estruturais do pavimento, conforme

descrito nos itens a seguir.
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7.9.1 Variaveis de Concepg¢ao

Restricoes de Tempo

Periodo de desempenho refere-se ao periodo de tempo que uma estrutura inicial do
pavimento vai durar antes de precisar de reabilitacdo. Periodo de analise refere-se ao
periodo de tempo para o qual a analise sera conduzida, é analogo ao termo “vida util”.
A Tabela 6 apresenta diretrizes para o periodo de analise. Se o projetista considerar
o periodo de desempenho igual ao periodo de andlise, isso significa que a estrutura

inicial € considerada como duradoura em todo o periodo de analise.

Condigao da pista Periodo de Analise
Urbana (Trafego elevado) 30-50

Rural (Trafego elevado) 20-50
Pavimentada (Trafego reduzido) 15-25
Revestimento Natural (Trafego

reduzido) 10-20

Tabela 6: Periodos de Analise.

Confiabilidade

O conceito de confiabilidade basicamente significa incorporar algum grau de certeza
no processo de projeto para assegurar que as varias alternativas de projeto durem o
periodo de analise. Geralmente, como o volume de trafego, e a importancia das
ampliacdes de rodovias, o risco de nao atender as expectativas deve ser minimizado.
Isso € feito selecionando niveis mais altos de confiabilidade. A Tabela 7 apresenta

niveis recomendados de confiabilidade para varias classificagdes funcionais.

Classificacéo Valores recomendados de Confiabilidade
Funcional Via Urbana Via Rural
Interestadual 85-99,9 80-99,9
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Arterial 80 -99 75-95
Coletora 80 -95 75-95
Local 50 -80 50 -80

Tabela 7: Valores sugeridos de confiabilidade.

Para um determinado nivel de confiabilidade (R), o fator de confiabilidade (FR)

édefinido da seguinte maneira:

FR =10“Rx SO

Onde ZR ¢é o desvio padrdo normal, e SO € o desvio padrao geral.

A variavel de erro padrdo combinada define com que amplitude as duas entradas

basicas de projeto, trafego e desempenho, podem variar. Seu valor deve ser

selecionado para representar as condicdes locais. Valores tipicos de S0 sado 0,40 a

0,5 para pavimentos flexiveis e 0,35 a 0,40 para pavimentos rigidos.

O valor do SO desenvolvido na pista da AASHTO foi de 0,45 para pavimentos flexiveis.

A Tabela 8 fornece valores para confiabilidade e ZR.

Confiabilidade R

Desvio padrao normal

Confiabilidade R

Desvio padrao normal

(%) (ZR) (%) (ZR)

50 0.000 93 -1.476
60 -0.253 94 -1.555
70 -0.524 95 -1.645
75 -0.674 96 -1.751
80 -0.841 97 -1.881
85 -1.037 98 -2.054
90 -1.282 99 -2.327
91 -1.340 99.9 -3.090
92 -1.405 99.99 -3.750

Tabela 8: Desvio padrdo normal em fungdo do nivel de confiabilidade.
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O (W18) para a equacéo de projeto (1) € determinado da seguinte forma:
W18 =w18 x FR

Se o designer substitui o trafego (W18) diretamente na equacgéo de design para W18,
entdo FR = 1 e R serdo entdo 50%. O projetista esta, portanto, tendo uma chance de
50% de que as secbes projetadas nao sobrevivam ao trafego do periodo de analise

com uma capacidade de manutencao p <pt.

Efeitos Ambientais

Para obter mais detalhes sobre os efeitos ambientais no desempenho do pavimento,
consulte o “Guia AASHTO para Projeto de Estruturas de Pavimento”, 1993. Para fins
desta referéncia técnica, a perda total na manutengéo sera assumida devido a carga
de trafego durante o periodo de analise.

7.9.2 Critétios de Desempenho
Facilidade de Manutengao

A facilidade de manutencdo de um pavimento € definida como sua capacidade de
atender ao tipo de trafego que utiliza a instalagcdo, a medida de capacidade de
manutengdo é o indice de Capacidade de Servico Principal (PSl), que varia de 0

(estrada impossivel) a 5 (estrada perfeita).

O Guia 93 AASHTO usa a mudancga total no indice de capacidade de servigo (APSI)
como o critério de design de capacidade de servico que € definido da seguinte
maneira:

APSI=po -pt (5)
Onde:
po = indice de manutencéo inicial. Um valor de 4,2 foi observado no teste de

estradaAASHO para pavimentos flexiveis
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pt = indice de manutencao terminal, que € baseado no menor indice que sera tolerado
antes da reabilitagdo. Um indice de 2,5 ou superior € sugerido para o projeto das

principais rodovias e 2,0 para as rodovias com menores volumes de trafego.

Os valores sugeridos sao mostrados naTabela 9.

Po Po
Tipo de Rodovia |Pt

Concreto | HMA
Interestadual 3.0 4.5 4.2
Estadual 25 45 4.2
Municipal 2.0 4.5 4.2

Tabela 9: Valores sugeridos para po — pt.

Modulo Resiliente de Solo

A equagao de projeto empirica AASHTO (1) & baseada no moédulo resiliente MR que

€ correlacionado com o valor de CBR do solo de fundagéo pela Eq. (6).

ESG (ou MR) [psi] = 1500 x CBR (6)
ESG (ou MR) [kPa] = 10335 x CBR

Os coeficientes de camada s&o relagées empiricas entre o numero estrutural (SN) e
as espessuras das camadas que expressam a capacidade relativa de um material
funcionar como um componente estrutural do pavimento. A magnitude do coeficiente
da camada é uma funcdo do modulo da camada de material. Tabela 10 fornece valores

de referéncia.
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LAYER HATERIAL sti?ﬁff? ?Ii-:g) 535;? EE;; )7 CBR | CORFHOIENT
bituminous concrete 1.000 0,45
bituminous concrete 950 0,44
bituminous concrete 770 0,40
bituminous concrete 650 0,37
Surface T ;
bituminous concrete 410 0,30
bituminous slurry 770 0,40
bituminous slurry 580 0,35
bitumated gravel 140 0,20
bitumated mix 770 0,33
bitumated mix 670 0,30
bitumated mix 550 0,27
bitumated mix 410 0,24
bitumen stabilized 270 0,20
bitumen stabilized 180 0,18
bitumen stabilized 140 0,16
Base cement stabilized 46 0,23
cement stabilized 32 0,20
calcium stabilized 21 0,15
calcium stabilized 13 0,12
crushed gravel 110 0,14
crushed gravel 90 0,13
mixed granular soil 70 0,12
mixed granular soil 50 0,10
crushed gravel 90 0,14
mixed granular soil 70 0,13
P |11]xed granulal- 50‘|I 50 0,12
Foundation mixed granular soil 30 0,11
naturally stabilized mix 20 0,10
naturally stabilized mix 10 0,075
naturally stabilized mix 5 0,05

Tabela 10: Coeficientes de camadas.

Coeficientes de Drenagem

As caracteristicas de drenagem do pavimento sao contabilizadas através do uso de
coeficientes de camada modificada. A Tabela 11 apresenta as definicdes dos niveis
de drenagem sugeridos no guia AASHTO. A drenagem da camada betuminosa
(camada 1) ndo é considerada no projeto.

Uma camada de drenagem deve ser incorporada na estrutura da estrada para permitir
a remogao da agua no menor tempo possivel. A camada de drenagem pode coincidir

com o curso de base é a sua permeabilidade é suficientemente alta.

Qualidade da Duracao da
drenagem drenagem
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Excelente 2 horas
Bom 1 dia
Razoavel 1 semana
Ruim 1 més
Muito ruim Nao ocorre

drenagem

Tabela 11: Definigées dos niveis de drenagem.

O projeto hidraulico da camada permeavel é realizado com a abordagem tempo-
dreno, que significa simplesmente o tempo necessario para uma drenagem da
porcentagem da agua livre (por exemplo, 50%), apdés um evento de umidade em que

a secao do pavimento se torna saturado.

A abordagem de tempo para drenagem assume o fluxo de agua na se¢do do
pavimento até que fique saturado (a camada de drenagem mais o material acima da
camada de drenagem). O excesso de precipitagdo ndo entrara na segado do pavimento
depois de estar saturado; essa agua simplesmente escorrera pela superficie do
pavimento. Apds o evento de chuva, a camada de drenagem sera drenada para o
sistema de esmerilado. Os engenheiros devem projetar a camada permeavel para

drenar de forma relativamente rapida para evitar que o pavimento seja danificado.

Um tempo-para-dreno de 50% da agua drenavel em 1 hora € recomendado como um
critério para as estradas da mais alta classe com a maior quantidade de trafego
(FHWA, 1992). Para a maioria das outras rodovias de alto uso, recomenda-se um
tempo de drenagem de 50% da agua drenada em 2 horas. Para estradas secundarias,
recomenda-se um valor alvo minimo de 1 dia (Corpo de Engenheiros do Exército dos
EUA, 1992). Em todos os casos, o objetivo da drenagem é remover toda a agua

drenada o mais rapido possivel.

Um diagrama de projeto simplificado para determinar um tempo-dreno de 50% do fator
tempo, T50, é fornecido na Figura 3. Este grafico foi desenvolvido para um grau (ou

seja, dire¢ao) de drenagem e é adequado para a maioria dos projetos.

O tempo é baseado na geometria da camada de drenagem (por exemplo, uma
camada de base permeavel). A geometria inclui as setas resultantes (SR) e
comprimento (LR); a espessura da camada de drenagem (H), que € o comprimento
que a agua deve percorrer dentro de uma camada dada; e a percentagem drenada
(U) (isto é, 50%). A SR e LR séo baseados no tamanho real da mudanca e séo

sensiveis ao encontro das tendéncias de pavimento transversal e longitudinal (SX e
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S, respectivamente) e comprimentos (Lx e L, respectivamente). O comprimento é
medido desde o ponto alto na seccao transversal do pavimento até ao ponto em que

ocorre uma mudanga (isto é, seccao edgedrain ou luz do dia).

Os fatores intrinsecos que representam as capacidades de drenagem da base da
camada de drenagem sao representados pela porosidade efetiva (No) e pelo
coeficiente de permeabilidade (k). A porosidade efetiva é a razdo do volume de agua
que pode drenar sob a gravidade do material para o volume total do material. E uma
medida da quantidade de agua que pode ser drenada de um material. O valor pode
ser facilmente determinado saturando uma amostra de material e medindo a
quantidade de agua que drena. Informagdes adicionais sobre a determinacédo dessas
caracteristicas para as camadas de drenagem agregadas sao abordadas em detalhes
em FHWA, 1992,

ESTRUTURA DO PAVIMENTO

Descrigao

Croqui CBR Espessura (cm)

Revestimento Asfaltico

Reperfilamento

Base paralelepipedos
ascentados.

Sub-base colchao de
areia

Subleito/Aterro

4,50

2,00

100%

10,00

10,00

20%

Variavel

Tabela 13: Pavimentagao projetada para a via.

7.10 RECOMENDAGOES

e O nivel de lencol freatico, se existente deve ser rebaixado até 1,50m abaixo

da cota do subleito através dispositivo adequado de drenagem profunda;

e A drenagem superficial do pavimento deve ser executada obedecendo ao

Projeto especifico, capaz de promover o escoamento rapido das aguas de

chuva.
e Os

servicos

de pavimentagcao devem ser executados com Controle

Tecnoldgico, inclusive dos materiais, de acordo com as normasindicadas.




8.0 CALCADA DE CONCRETO

Por se tratar de bairros estritamente residenciais o projeto em questao levou em
consideragdes os normativos de acessibilidade NBR 9050 para tratar a construcao

de calcadas de concreto e rampas de acessibilidade.

Os trechos em questdo ja possuem calgadas, entretanto nem todos os trechos
possem altura e largura compativeis com o normativo, nesse sentido foi
disponibilizado uma porcentagem proporcional em cada trecho para demoligéo,

adequacao e insercao de rampas de acessibilidade.

Inclinagao 3%

6cm calgada
de concreto

—4,5cm CBUQ
2cm repefilamento

sobre paralelepipedo

SECAO TRANSVERSAL TIPICA

Secao transversal tipica do projeto com calgada de concreto com 6 cm de espessura.



8.1 DESCRIMINAGAO CALGADAS DE CONCRETO

Foi acresentado em todos os trechos uma quantia de 5% destinado a reparos
em calgadas de concreto ja existente.

8.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050

1 PASZIEIO RAMPA EM CONCRETO PASIEIO
lQ' i RUA
L4.80 ’ CORTE AB
1.90 +—1.00 I 1.90
CASAS
ol = D t 4.80
s PATAMAR -4 ’ 1.90 —1.00 1.90
A B ' -
(ol RAMPA § ﬁ RAMPA el
: =8% o o 1=8% PATAMAR
= ;: RAMPA - i-;-;:::z:::: RAMPA
Ik = 1=8% |55 5 S 1=8%
PLANTA BAIXA

DETALHE PIcO TATIL R

Planta Baixa detalhamento Rampa de acessibilidade NBR 9050



Corte - Detalhamento Rampa de acessibilidade NBR 9050

A locacéao das referidas rampas esta alocada ao projeto de sinalizagdo as concepcogoes
devem seguir a NBR 9050 Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos.

9.0 ESPECIFICAGOES DE SERVICO

As principais Especificagdes Técnicas relacionadas aos servigcos de pavimentagao

previstos no presente Projeto séo:

DNER ES 299/97 - Regularizagao do subleito;

DNER ES 301/97 - Sub-base Estabilizada Granulometricamente;

DNER ES 303/97 - Base Estabilizada Granulometricamente;

DNIT 137/2010-ES - Pavimentagcédo — Regularizagao do subleito - Especificagao de
servico.

Regularizagao do Subleito - NORMA DNIT 137/2010-ES

Sub-base estabilizada granulometricamente - NORMA DNIT 139/2010-ES

Base estabilizada granulometricamente - NORMA DNIT 141/2010-ES Imprimagao
com ligante asfaltico convencional - NORMA DNIT 144/2010-ES

NORMA DNIT 144/2014-ES Pavimentagdao - Imprimagdo com ligante asfaltico -



Especificacido de servigo.
NORMA DNIT 147/2012 - ES Pavimentacao asfaltica - Tratamento Superficial Duplo -
Especificacado de servicgo.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DER/PR ES-P 19/17 PAVIMENTAGAO: CAPA SELANTE.

NORMA DNIT 031/2006 — ES Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico - Especificagdo de servigo

10.0 CRITERIOS DE FISCALIZAGAO

A critério da Fiscalizagao essas Normas de Servigo indicadas podem ser alteradas
quanto ao procedimento de execucdo e no total ou em parte no que diz respeito a

quantidade dos ensaios de controle indicados desde que com apresentacdo de

justificativa e aprovacéo.

Canarana- BA 09 de fevereiro de 2024

RESPONSAVEIS TECNICOS:

David Edson Martins Rocha
Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000057529

David Edson Martins Rocha
Crea-BA 3000057529

./‘




CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE /| TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 955203/2023 Ministério da Cidades Requalificagdo de Vias Urbanas com Capeamento em CBUQ na Sede do Municipio de Canarana-
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I UF BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
(N/D: 'Referéncia 12-2023.xls)  |12-23 (N DES.) _ [SINAPI 12-2023 / SICRO 10-2023 0 24,23% 16,31% 0,00%
. . . . Custo Unitario o Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) BDI(%) (com BDI) (R$) (RS)

RECURSO

<«

sede do Municipio )

6.1 SERVICOS PRELIMINARES o o
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMI REBOQUE 22t -

- SICRO 5914637 RODOVIA PAVIMENTADA tkm 31.346,96 BDI 1 - - RA

- Composicao 01.01 Instalac&o de canteiro de obras und 1,00 BDI 1 - - RA

- Composicao 01.02 Administragdo Local més 7,00 BDI 1 - - RA

- Composicédo 01.03 Controle Geométrico / Tecnolégico dia 80,00 BDI 1 - - RA
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

) SINAPI 4813 *N. 22%, ADESIVAE()ADE *2,4 X 1,20* M : m 5,76 BDI 1 ) - R

71, PAVIMENTACAO - -

- SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 24.419,34 BDI 1 - - RA
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM

- SINAPI 101852 ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - m? 1.220,97 BDI 1 - - RA
INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF 12/2020

- SICRO 4011353 Pintura de ligagéo m? 24.419,34 BDI 1 - - RA
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,

- SINAPI 95996 CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ( m? 488,39 BDI 1 - - RA
REPERFILAMENTO)
EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,

- SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. m? 1.098,87 BDI 1 - - RA
AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA

- SINAPI 93589 EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ( usina a m3xkm 71.902,77 BDI 1 - - RA

CORREGAO DE CALCADAS E INSERCAO DE RAMPAS NBR 9050

SINALIZACAO
- SICRO 5213571 Placa em ago - pelicula | + lll - fornecimento e implantacéo m? 35,00 BDI 1 - - RA
- SICRO 5213401 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m? 627,95 BDI 1 - - RA
SICRO 5213360 Tacha refletiva em plastico injetavel bidirecional tipo und 4.826,60 BDI 1

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM

) Sl i/ REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m* 2511 BDI1 ) - M
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

- SINAPI 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m? 25,11 BDI 1 - - |ra
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

- Composicao 02.01 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CALCADA DE CONCRETO NBR 9050 und 102,00 BDI 1 - - |ra

10.1. AQUISIGAO E TRANSPORTES E INSUMOS ASFALTICOS - -

|- \ Cotacdo 01 |Aquisicao de RR- 2C Imprimac3o ( pintura de ligagao) \ t 26,88 | BDI 2 - - | ra|




CAIXA

N° OPERAGAO
0

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
955203/2023 Ministério da Cidades

APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
Requalificagdo de Vias Urbanas com Capeamento em CBUQ na Sede do Municipio de Canarana-

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI

|DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I UF BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
(N/D: 'Referéncia 12-2023.xls) 12-23 (N DES.) SINAPI 12-2023 / SICRO 10-2023 0 24,23% 16,31% 0,00%
- . . . Custo Unitario o Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) BDI(%) (com BDI) (R$) (RS)

SINAPI

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM

CAPACIDADE DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: TXKM).

100966

txkm

13.081,46

BDI 1

RECURSO

<«

RA

Encargos sociais:

Observagdes:

[Para elaborag@o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composi¢éo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Canarana-BA

Local

quinta-feira, 14 de margo de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome:

CREAJ/CAU: 3000057529

ART/RRT:

BA20240663930

David Edson Martins Rocha

David Edson Martirs Rocha
Engenheiro Cheil
CREABA: 3000057528



CAIX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
SINAPI 01.01 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS (UND)
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
SINAPI 93208 INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 8
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
SINAPI 93212 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 4
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
SINAPI 93210 INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 4
SINAPI 01.02 ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS (MES)
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20
SINAPI 90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4
SINAPI 88275 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO.
SINAPI 92139 AF_11/2015 CHI 10
SINAPI 01.03 CONTROLE GEOMETRICO / TECNOLOGICO (DIA)
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2
0
SINAPI 02.01 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CALCADA DE CONCRETO NBR 9050
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
SINAPI 94990 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 0,3456
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
SINAPI 104658 AF_05/2023 M2 0,625
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
SINAPI 102491 PREPARADOR. AF_05/2021 M2 0,625
SINAPI 03.01 CONFORMAGAO DE JAZIDAS E AREAS DESMATADAS
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129
SICRO 4413986 |Regularizagdo de superficie com motoniveladora m? 1

I‘ 14/03/2024

Data

Responsavel Técnico:
CREA/CAU:

David Edson Martins Rocha
3000057529

Darid Edson Martins Rocha
Engenieive Chil
CREA-BA: 3000037525

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXA
a4 oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
0 955203/2023 | Ministério da Cidades Requalificagdo de Vias Urbanas com Capeamento em CBUQ na Se
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. SERVICOS PRELIMINARES - % Periodo:
|2. PAVIMENTAGCAO - % Periodo:
3. SINALIZAGAO - % Periodo:
|
4, CORRECAO DE CALCADAS E INSERCAO C - % Periodo:
|
5. AQUISICAO E TRANSPORTES E INSUMOS - % Periodo:
L
Total: R$ 0,00 %: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: - - - - - - - - - - - -
%: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento:

Canarana-BA

Local

quinta-feira, 14 de margo de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: David Edson Martins Rocha
CREAJ/CAU: 3000057529

ART/RRT: BA20240663930

David Edvon Martirs Rocha

Empenheire Chil
CREAA: 3000057528




cA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | PROPONENTE / TOMADOR N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR N° OPERAGAO
Requalificagéo de Vias Urbanas com Capeamento em CBUQ na Sede do Municipio de 955203/2023 0 [Ministério da Cidades 0 Ministério da Cidades 0
8 o [} o o
< o L o < O -
g W ) % xS 85 & 2 9 4 4% 0 8 Z
. oz <N o4 G2 <X < W e < c< Z 0 <Ko z
28 OF= o SE << O w Cﬁo S ] > < > Z og G FE W =
GE < < E < <y O <= < B z = < WX << E X 0> <5
< g S5 < < S5 < 55 [oe) 55 hloXe] SQ8w S5 ) Zwm < S5
22 x> o> x> rs> ao X < OO r>n x©x o <»n o O< o
Item Descricao Unidade | Quantidade Meméria de Calculo [ N° | Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.1. SERVICOS PRELIMINARES -
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMI REBOQUE 22t - Conforme memoria de Calculo do . =
- RODOVIA PAVIMENTADA tkm 31.346,96 item Administrag&o Local 31.346,96
- Instalagédo de canteiro de obras und 1,00 Administragcéo Local 1,00
- Administracéo Local més 7,00 Administragao Local 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- Controle Geométrico / Tecnoldgico dia 80,00 Administragdo Local 6,00 7,00 7,00 6,00 7,00 6,00 6,00 6,00 7,00 5,00 6,00 7,00
R PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 2 _ . =
*N. 22*, ADESIVADADE *2.4 X 1,20* M m 5,76 |(2,40x 1,20)x2 =5,76 Administrag&o Local 5,76
7. PAVIMENTACAO - [ T e
71 PAVIMENTACAO -
- LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 24.419,34 |Comprimento do trecho x largura 2.PA||PAVIMENTACAO 1.005,20 2.011,36 1.568,84 2.719,84 2.950,48 2.100,59 1.333,02 360,37 3.198,10 313,81 2.529,60 3.125,74
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM comprimento x largura da area
- ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - m? 1.220,97 afet;da 9 2.PA| [PAVIMENTAGCAO 50,26 100,57 78,44 135,99 147,52 105,03 66,65 18,02 159,91 15,69 126,48 156,29
INCLUSO RETIRADA E COLOCACAOQ DO MATERIAL. AF_12/2020
- Pintura de ligacdo m? 24.419,34 |comprimento x largura da via 2.PA||PAVIMENTACAO 1.005,20 2.011,36 1.568,84 2.719,84 2.950,48 2.100,59 1.333,02 360,37 3.198,10 313,81 2.529,60 3.125,74
EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, e R e R a5
- CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ( m? 488,39 0 02pm 9 2.PA| [PAVIMENTAGCAO 20,10 40,23 31,38 54,40 59,01 42,01 26,66 7,21 63,96 6,28 50,59 62,51
REPERFILAMENTO) !
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, .
comprimento x largura x espessura | P
- CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. m? 1.098,87 da camada 0.045 m 2.PA| |PAVIMENTACAO 45,23 90,51 70,60 122,39 132,77 94,53 59,99 16,22 143,91 14,12 113,83 140,66
AF_11/2019 !
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA Volume de material trasportado x
- EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ( usina a mixkm 71.902,77 |dmt de trasporte ate a jazida ( 2.PA| [PAVIMENTACAO 2.959,81 5.922,45 4.619,46 8.008,57 8.687,70 6.185,19 3.925,08 1.061,11 9.416,81 924,01 7.448,41 9.203,73
sede do Municipio ) 45,3km)
8. SINALIZAGAO - @ ' |
8.1. SINALIZACAO -
- Placa em aco - pelicula | + Il - fornecimento e implantagdo m? 35,00 3.SIN |SINALIZACAO 2,00 3,00 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m? 627,95 ?;;pgrgg’:‘;‘:;)‘(’i xespessurada | |3 giN| SINALIZACAO 25,85 51,72 40,34 69,94 75,87 54,02 34,28 9,27 82,24 8,07 65,05 80,38
- Tacha refletiva em plastico injetave! bidirecional tipo und 4.826,60 (?;S\t/:g’“"?a" acada2mdoislados | |3 g\ |snarizacio 287,20 574,67 448,24 777,10 843,00 600,17 380,86 102,96 89,66 722,74
9. CORRECAO DE CALCADAS E INSERGAO DE RAMPAS NBR 9050 - .y £ |
9.1. CORRECAO DE CALCADAS E INSERCAO DE RAMPAS NBR 9050 -
Demoligdo para adequagéo das
R DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 3 alturas de circulagdo (comprimento CORRECAO DE CALCADAS E
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 2511 da via x 2 lados x 1,20 largura e INSERCAO DE RAMPAS NBR 9050 e 2,07 st 280 3,03 2io 8 037 329 032 260 322
mediax 0,06 m espessura x 5%)
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM ~ M
- CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m? 25,11 :‘g‘ri::fa‘a"o?e calgadas adsquadas | | %%’Zﬁg%gﬁiiﬁggﬁgfgow 1,03 2,07 1,61 2,80 3,03 2,16 1,37 037 3,29 0,32 2,60 3,22
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 ¢
Inser¢do de rampas em calgadas
de concreto , unidades por trecho M
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CALCADA DE CONCRETO NBR 9050 und 102,00 |(comprimento da via x 2 lados x 4.CO| CORREQAO DE CALCADAS E 8,00 8,00 12,00 10,00 14,00 4,00 8,00 2,00 8,00 4,00 10,00 8,00
1,20 largura mediax 0,06 m INSERCAO DE RAMPAS NBR 9050
espessura x 5%)
10. AQUISICAO E TRANSPORTES E INSUMOS ASFALTICOS - @ ' |
10.1. AQUISICAO E TRANSPORTES E INSUMOS ASFALTICOS -
I . = . N Area de aplicagdo em m3x 1,1 fator AQUISICAO E TRANSPORTES E
- Aquisi¢ao de RR- 2C Imprimagéo ( pintura de ligagéo) t 26,88 de conversdo) /1000 6.AQ INSUMOS ASFALTICOS 1,11 2,21 1,73 2,99 3,25 2,31 1,47 0,40 3,52 0,35 2,78 3,44
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM DMT TRASPORTE USINA = 487 AQUISICAO E TRANSPORTES E
- CAPACIDADE DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO txkm 13.081,46 |km REGIAO METROPOLITANA 6.AQ 538,49 1.077,49 840,43 1.457,02 1.580,57 1.125,29 714,10 193,05 1.713,22 168,11 1.355,11 1.674,46
(UNIDADE: TXKM). DE SALVADOR INSUMOS ASFALTICOS

PMv3.0.4

Local

quinta-feira, 14 de marco de 2024

Data

Responsavel Técnico

Nome: David Edson Martins Rocha
CREA/CAU: 3000057529

ART/RRT: BA20240663930

J J e '_'.:")_ o a’;.'; e
David Edson Martirs Rocha
Engenheire Chvil
CREABA: J00005 7528

Responsavel Técnico
Nome: David Edson Martins Rocha
CREA/CAU: 3000057529

ART/RRT: BA20240663930

Responsavel -
Nome: David
CREA/CAU: 3
ART/RRT: BA



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

cA'XA Memodria de Calculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Requalificagdo de Vias Urbanas com Capeamento em CBUQ na Sede do Municipio de

N° SICONV
955203/2023

PROPONENTE / TOMADOR
Ministério da Cidades

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

Descricao

SERVICOS PRELIMINARES

Unidade

Quantidade

_|RUARUI
©|BARBOSA

14

SERVICOS PRELIMINARES

TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMI REBOQUE 22t -
RODOVIA PAVIMENTADA

tkm

31.346,96

Instalagdo de canteiro de obras

und

1,00

Administracéo Local

més

7,00

Controle Geométrico / Tecnoldgico

dia

80,00

4,00

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADADE *2,4 X 1,20* M

m?

5,76

PAVIMENTACAO

PAVIMENTACAO

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

m?

24.419,34

1.202,39

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGCAO DO MATERIAL. AF 12/2020

m?

1.220,97

60,12

Pintura de ligagao

m?

24.419,34

1.202,39

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (
REPERFILAMENTO)

m?3

488,39

24,05

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

m3

1.098,87

54,11

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ( usina a
sede do Municipio )

m3xkm

71.902,77

3.540,44

SINALIZACAO

SINALIZACAO

Placa em ago - pelicula | + 1l - fornecimento e implantacéo

m?

35,00

2,00

Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm

m?

627,95

30,92

Tacha refletiva em plastico injetavel bidirecional tipo

und

4.826,60

CORRECAO DE CALCADAS E INSERCAO DE RAMPAS NBR 9050

CORRECAO DE CALCADAS E INSERCAO DE RAMPAS NBR 9050

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2511

1,24

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

m3

2511

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CALCADA DE CONCRETO NBR 9050

und

102,00

10

AQUISICAO E TRANSPORTES E INSUMOS ASFALTICOS

10.1.

AQUISICAO E TRANSPORTES E INSUMOS ASFALTICOS

Aquisi¢ao de RR- 2C Imprimagéo ( pintura de ligagéo)

26,88

PMv3.0.4

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
CAPACIDADE DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: TXKM).

Local

quinta-feira, 14 de margo de 2024

Data

txkm

13.081,46

[écnico

Edson Martins Rocha
000057529
20240663930

A /
; /

o

David Edson Martirs Rocha
Engenheiro Chvil
CREABA: 3000057528
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CODIGO

EQUIPAMENTO

DISTANCIA
(km)

VELOCIDADE MEDIA
(km/h)

QUANTIDADE

PESO EM
TONELADAS

PESO
TOTAL
TONELADAS

E9524

Motoniveladora - 93
kW

400,00

50,00

2,00

16,71

33,42

E9515

Escavadeira
hidraulica sobre
esteiras com
cagamba com
capacidade de 1,56

- 118 kW

400,00

50,00

1,00

20,25

20,25

E9511

Carregadeira de
pneus com
capacidade de 3,40

- 195 kW

400,00

50,00

1,00

11,34

11,34

E9526

Retroescavadeira
de pneus com
capacidade de 0,76

3 - 58 kW

400,00

50,00

1,00

7,20

7,2

E9685

Rolo compactador
pé de carneiro
vibratério
autopropelido por
pneus de 11,6 t- 82
kW

400,00

50,00

2,00

11,68

23,36

REFERENCIA

CODIGO

DESCRIGAO

Canarana — BA 05 de Margo de 2024

UNIDADE

QUANTIDADE

,":—’/ i Lzzﬂ.s/(_’%,, _/% ?;f’,//

David Edson Martins Rocha

Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000057529

CUSTO
UNITARIO
COM BDI

CUSTO TOTAL



CAIXA

iNDICES DE RETROAGAO:

COTACOES

| inDIcE

[NOME DO iNDICE

[DESCRICAO DATA BASE | INDICE DT BASE | DT COTAGAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 05.099.585/0001-62 CBAA ASFALTOS (71) 98704-2531 RODRIGO
E002 12.447.077/0001-93 BRASIL ASFALTOS (71) 99213-9344 JOSE ROBERTO
COTACOES:
| ronTe CODIGO DESCRICAO | uNIDADE MEDIA iNDICE RETROACAO
| coTAcAo 01 AQUISICAO DE INSUMO RR 2C | S
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 CBAA ASFALTOS
E002 BRASIL ASFALTOS
OBSERVAGOES:
14/03/2024
Data Resp. Pesquisa de Mercado: David Edson Martins Rocha

Planilha Referéncia.xls versado 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario

David Edson Martirns Rocha
Engenheiro Chvil
CREABA: 3000037528




PMv3.0.4

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definicao dos agrupadores de eventos:

ﬁ)efinir Manualmente

N2 do Evento

Titulo do Evento

Valor Total dos Eventos (RS)

1

Administragao Local

PAVIMENTACAO

SINALIZACAO

CORRECAO DE CALCADAS E INSERCAO DE

2
3
4
5

AQUISICAO E TRANSPORTES E INSUMOS AS

David Edson Marting Rocha

..........



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos serdo concluidos:

- [ ATUALIZAR LINHAS ]
2

F PAVIMENTACAO

F SINALIZACAO |
F CORRECAOQ DE CALCADAS E INSERGAO DI
F Al S £

-/.'/1:2‘1"4/[@ /&:""/ﬁj‘/‘;
S Dasid Edson Martins Rocha

Engenheira Chil
CHEABA: 3000057528

PMv3.0.4 171
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PROJETO DE SINALIZAGAO VIARIA
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1. APRESENTACAO

Este memorial tem por objetivo descrever os elementos para execucdo da
sinalizacdo referente a pavimentacdo Asfaltica (municipio de Canarana-Bahia),
tratando da descricdo dos processos construtivos materiais utilizaveis e qualidade

minima exigida para 0s servigos em questao.

2. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo, é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a Contratada e sem que
esta tenha direito a qualquer indenizagéo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48h,
a contar da entrega da Ordem de Servigo correspondente, qualquer reclamacéo
sobre defeito essencial em servico executado ou material posto na obra.

E a Contratada obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento
da Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
subordinado seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva

ou incapacidade técnica.

3. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos

servigos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo de ditos

trabalhos.
O andamento da obra e todas as ocorréncias deverao ser registrados no Diario de Obras
— DO. A elaboracdo e a manutencdo do Diario de Obras sdo de responsabilidade da
Contratada. Nele, deverdo ser anotadas diariamente, pelo responsavel técnico,
informacBes sobre o andamento da obra, tais como: ndmero de funcionarios,
equipamentos, condic@es de trabalho, condi¢cGes meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como, comunicados a

Fiscalizacdo sobre a situacdo da obra em relagdo ao cronograma proposto. Cabe a



&»'v)prrfm%(f com o Tabalhe

Fiscalizacdo verificar em todas as visitas, as informagdes contidas no Diério de Obras
e solicitar providéncias no que couber.

Todas as etapas da obra deverdo ocorrer normalmente sem que venha a
interromper totalmente o trafego em uma determinada regido, 0 acesso as
propriedades serd garantido por caminho alternativo ou por interdicdo parcial da
via. Todas as fases devem ser programadas em conjunto com a coordenagdo da
unidade e a Fiscalizacao.

E a Contratada obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e execucdo
das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizacdo, o acesso a todas as partes
da obra.

4, SEGURANCA

Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo
as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execug¢ao dos servicos e obras,
em atendimento aos principios e disposi¢cfes da NR 18 - CondicGes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construcdo.

A Contratada fornecera aos funcionarios todos os equipamentos de protecédo
individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais
como: capacetes e oculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas
de protecdo, botas de borracha e cintos de segurancga, de conformidade com a
natureza dos servigos e obras em execucao.

A Contratada mantera organizada, limpa e em bom estado de higiene as
instalacdes do canteiro de servico, especialmente as vias de circulagdo, passagens,
refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de
materiais, entulhos e detritos em geral.

Caberd a Contratada comunicar a Fiscalizagdao e, nos casos de acidentes fatais, a
autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel. Cabera a Contratada
também a comunicacdo por escrito de todo tipo de acidente que ocorrer durante a
execucao dos servicos e obras, inclusive, caso ocorra, principios de incéndio.
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Cumprira & Contratada manter no canteiro de servigo medicamentos basicos
e pessoais orientados para 0s primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante

a execucdo dos trabalhos, nos termos da NR18.

5. INFORMACAO/ORIENTACAO DO PROJETO

A pavimentacdo do trecho corresponde ao presente projeto serd executada em
Paralelepipedo, conforme pode ser observado em planilha orcamentaria, memorial
descritivo especifico, pecas graficas e detalhes especificos. E, em complementacéo
aos documentos mencionados, a Contratada devera seguir o projeto de sinalizagdo
horizontal, vertical de regulamentacéo, de adverténcia e indicacédo, o qual ter& como
referéncia a velocidade maxima de operacdo igual a 80km/h, visto o trecho foi
enquadrado como pista simples e com sentido de circulacdo duplo, possuindo uma
faixa de transito por sentido.

Toda sinalizacdo devera atender as especificagdes contidas nos manuais do
CONTRAN e do DNIT.

Todos os materiais e servicos a serem empregados deverdo satisfazer as
exigéncias da ABNT. Junto a obra devera ficar uma via deste Memorial Descritivo,
dos projetos executivos e Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do ENGENHEIRO/ARQUITETO

responsaveis.

6. SINALIZACAO PREVENTIVA E INDICATIVA DE EXECUCAO DE
OBRA

A empresa Contratada para a execucdo da obra serd responsavel pela sinalizacao
preventiva e indicativa do inicio ao fim da obra, adequando-a e mantendo-a nos
locais de risco e nos previstos, definidos pela fiscalizagéo.

A Contratada também sera responsavel pelo bom estado de conservacéo das placas,
incluindo a integridade do padrédo de cores, durante todo o periodo de execucédo da
obra, devendo fazer a recuperacdo e/ou substituicdo das mesmas quando

desgastadas, danificadas ou quando solicitado pela fiscalizag&o.
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Toda sinalizagdo preventiva e indicativa devera seguir, rigorosamente, 0s padrfes
da legislacdo vigente. Todo e qualquer incidente que ocorrer no decorrer da obra e
constatado que foi ocasionado pelo ndo cumprimento da sinalizacdo de obra, 0s
danos ocorridos serdo de inteira responsabilidade da empresa executora contratada.
Antes de iniciar a execucao do empreendimento, a Contratada realizara a instalacéo
da placa de obra (ver memorial/especificacdes técnicas) em conformidade com o
padréo contido no Manual de Uso da Marca do Governo Federal. O local de

instalacdo devera ser visivel e previamente estabelecido com a Fiscalizacao.

7. SINALIZACAO VERTICAL
Sendo um subsistema de sinalizacdo viaria, tem a finalidade de fornecer
informac0es e orientacBes para que os usuarios adotem comportamentos adequados
aumentando a seguranca no trafego da via. De acordo com o Manual de Sinalizagdo
de Transito do CONTRAN (volume 1), pode ser classificada da seguinte forma:

» Regulamentar as obrigacdes, limitagdes, proibicdes ou restricdes;

+ Advertir os condutores sobre condi¢Ges com potencial risco existentes na
via ou nas suas proximidades;

* Indicar direcdes, localizacbes, pontos de interesse turistico ou de
servigos e transmitir mensagens educativas;

» Todas as placas seréo posicionadas conforme estaqueamento da via.

7.1. DE REGULAMENTACAO

De acordo com o Manual, este tipo de sinaliza¢éo terd como objetivo transmitir aos
usuarios as proibicdes, obrigacoes, condi¢des ou restricdes necessarias para garantir
a seguranca na via. Tendo como referéncia o trecho que liga a sede do municipio de
Ourolandia ao povoado de Casa Nova (municipio de Ourolandia). Sendo assim,
pode ser verificado em peca grafica especifica do projeto de sinalizacdo a utilizacao

dos seguintes sinais:
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» R1 - Parada obrigatoria;
* R7 —Proibido ultrapassar;

* R19 - Velocidade maxima permitida;
A confeccdo das placas obedecerd as cores prescritas no Manual de Sinalizacdo do
CONTRAN, podendo ser verificado na imagem abaixo:

Caracteristicas dos Sinais de Regulamentagao

Forma Cor
Fundo Branca
Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Orla Vermelha
%%*‘S'%%ég’ PROIBICAO Letras Preta

Caracteristicas dos Sinais R-1 e R-2

Sinal
=T Cor
Forma Caodigo
Fundo Vermelha
Orla interna Branca
R-1
Orla externa Vermelha
Letras Branca

Imagem O1. Caracteristicas das placas de regulamentacao/proibi¢do (Manual de Sinalizacéo. Vol.
1. CONTRAN).

Conforme o manual supracitado, sendo ,,R* a cor vermelha e ,,N* as cores absolutas,
a utilizacdo das cores nos sinais de regulamentacdo deve ser feita obedecendo-se
aos critérios abaixo e ao padrdo Munsell indicado:

* Vermelho: 7,5 R 4/14 — Fundo do sinal R-1; Orla e tarja dos sinais de
regulamentacdo em

geral;
» Preto: N 0,5 — Sinais e legendas dos sinais de regulamentacéo;

» Branco: N 9,5 — Fundo dos sinais de regulamentacéo; Letras do sinal R-1.
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As dimensdes das placas de regulamentacdo obedecerdo as seguintes
prescri¢es recomendadas:
 Placa circular: Diametro = 1,00m / Tarja = 0,10m / Orla = 0,10m;
+ Placaoctogonal — R-1: Lado = 0,50m / Orla interna branca = 0,04m / Orla
externa vermelha = 0,02m;

As placas poderdo ser confeccionadas em chapa de acgo, aluminio, plastico
reforcado. Ja a execucdo dos sinais sera em tinta (esmalte sintético, fosco ou
semifosco ou pintura eletrostatica) e peliculas, sendo retro refletivas.

Os suportes deverdo ser fixados de modo a garantir a estabilidade da sinalizagéo sob

acao do peso proprio assim como cargas acidentais, por exemplo, a acdo do vento.

Para tanto, pode ser executado com madeira de lei imunizada ou aco galvanizado.
De modo geral, as placas serdo posicionadas na lateral direita da via formando

um angulo de 93° a 95° em relagdo sentido do fluxo do tréfego.

7.2. DE ADVERTENCIA
As placas com a finalidade de alertar aos usuarios da via serdo instaladas em locais

que necessitam de mais atencdo para garantir a seguranca de modo haja tempo
necessario para compreender a mensagem e reagir de maneira adequada a situacao.
De acordo com o Manual de Sinalizagdo de Transito (volume 1), a forma padrdo
dos sinais de adverténcia é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posicao
vertical, e as cores sdo: amarela e preta.

A execucdo das placas obedecera as seguintes dimensdes para placa com geometria
quadrada: Lado = 0,60m; Orla externa = 0,012m; Orla interna = 0,024. Ja para a
geometria retangular sera de: Lado maior = 1,00m; Lado menor = 0,50m; Orla
externa = 0,01m; Orla interna = 0,02m.

As cores seguirdo o Padrdo Munsell — PM de acordo com seguinte descricdo das
cores:

 Amarela—10YR 7,5/14 — Fundo e orla externa dos sinais de adverténcia

(,Y*“ = Amarelo);



&»'v)prrfm%(f com o Tabalhe

» Preta — N 0,5 — Simbolos, tarjas, orlas internas e legendas dos sinais de

adverténcia (,,N* = cores absolutas);

» O verso da placa serd em cor preta, fosca ou semi-fosca.
De acordo com a peca grafica especifica do projeto de sinalizacdo serdo utilizados
0s seguintes sinais:

» A-2a-Curva a esquerda;

* A-2b - Curva a direita;

* A-3a- Curva sinuosa a esquerda;

* A-3b - Curva sinuosa a direita;

+ A-18 — Saliéncia ou lombada.
Os materiais para confecc¢do das placas e suportes das mesmas seguirdo o mesmo
padréo das placas de regulamentagédo mencionado anteriormente. De modo geral, as
placas serdo posicionadas na lateral direita da via formando um angulo de 93° a 95°
em relagédo sentido do fluxo do trafego.

Todas as placas serao posicionadas conforme estaqueamento da via.

7.3. DE INDICACAO

Segundo o0 Manual de Transito (volume I11) essas placas tem a finalidade de indicar
direcGes, localizacOes, pontos de interesse turistico ou de servicos, e transmitir
mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu
deslocamento. Sendo assim, para confeccdo destas placas serdo utilizados os
materiais conforme o padrdo das placas de regulamentagdo mencionado
anteriormente. Entretanto, ndo deve ser utilizada tinta brilhante ou peliculas
retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”, devido ao efeito de espelhamento. E, de
modo geral, as placas serdo posicionadas na lateral direita da via formando um

angulo de 93°a 95° em relagéo sentido do fluxo do trafego.

A distancia de posicionamento na via, como pode ser verificada no detalhe da se¢do
tipo constante em peca grafica, sera de, no minimo, 1,20m da borda lateral externa

da placa para o limite da via. Assim como da borda inferior para o nivel da via. As
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cores utilizardo o Padrdo Munsell - PM, conforme a tabela abaixo:

Cor Padrao Codigo
Branca Munsell N 9,5
Preta Munsell N 0,5
Verde Munsell 10 G 3/8
Azul Munsell 5PB 2/8
Amarela Munsell 10 YR 7,5/14
Marrom Munsell 5YR6/14

Imagem 02. Caracteristicas das cores (Manual de Sinalizacdo. Vol. I1l. CONTRAN).

Sera utilizada placa de identificacdo via e orientacdo de destino, conforme peca
gréfica. Para orientacdo sobre sua confeccdo, o Manual de Sinalizacdo de Transito
(volume 111), deverd ser consultado. Para tanto, as legendas escritas com letras
mailsculas e minusculas ou somente minusculas (unidades de medida) deve ser
utilizada a Série E(M) — espessura do traco de 40mm. Para legenda escrita somente
com letras mailsculas deve ser utilizada a Série D — espessura do traco de 32mm.

« Aaltura da letra maiuscula serd de 200mm;

« O espacamento entre as legendas e bordas sera de 150mm;

« Consultar a tabela 7.15 — Dimensdes de orlas e tarjas (mm) do referido
manual para confeccdo das orlas e tarjas. A seguir, encontra-se uma imagem para

uma melhor compreenséo.
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A via também fara uso do sistema de lombadas para reducdo de velocidade. Sendo
assim, a lombada possuira a largura da via por 3,70m e sua altura maxima sera de
0,10m.

10. LIMPEZA DA OBRA

As condic¢es de limpeza deverdo ser mantidas em todas as etapas da obra. A retirada
de entulhos sera feita sempre que o volume dos mesmos possam atrapalhar as
atividades desenvolvidas em canteiro.

Durante o periodo da pavimentacdo, a Contratada sera responsavel por manter a
obra e o canteiro livres de obstaculos, entulhos e materiais inutilizados. Apds o
término dos servicos, a Contratada removera as sobras de material, ferramentas e
equipamentos da propriedade, deixando o local completamente limpo.

11. ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Deverdo
apresentar funcionamento perfeito de todos os equipamentos e aparelhos, que
eventualmente possa ter sofrido danos na execugdo da pavimentagéo, estes devem
ser definitivamente ligadas as redes de servicos publicos (agua, esgoto, luz e forga,
telefone, etc.).

Todo o entulho devera ser removido da via pela Contratada.

A Contratada deverd avisar a Fiscalizacdo sobre a finalizacdo dos servicos bem
como a verificacdo do funcionamento e o estado do pavimento que sera conferido e

liberado pela Fiscalizagéo.

David Edson Martins Rocha
Engenheiro Chvil
CREABA: 3000057529
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| R.CICERO MARTINS E0-E7+(3,60) | 143,60m |7,00m
COR : AMARELA — e=15cm FAIXA CONTINUA BRANCA - , EO E1 E2 B e r00eais oS ROCHA
l—L FOLHA: ESCALAS: | DESENHOS: DATA: EIXO: | ESTACAS:
FAIXA TRAC EJADA AMAR EI_A FAIXA TRAVESSIA PEDESTRES PAV - 01 1/400 | PLANTA DE PAVIMENTAGAO | MARGO 2024
S/ESC




LEGENDA

]
_ TRECHO A PAVIMENTAR

@ ARVORES
SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS AGUAS

MEIO FIO
CIT] RAMPAS

SIRGAS 2000
FUSO 23K
MERIDIANO 45°W

SIMBOLO DESCRICAO QUAN.

R-| , 5
PARADA OBRIGATORIA O
R - 32
SIGA EM FRENTE OU A DIREITA 00
R - 3l
SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA 0l
R-28
DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO OO
R - 2LA .
SENTIDO DE CIRCULA(}AO OO
R - 24B
PASSAGEM OBRIGATORIA OO
PLACA DE INDENTIFICAQAO DE RUAS OO

TOTAL DE PLACAS 03

Inclinagdo 3%

6cm calgada
de concreto

|||.||.|I.|I.||.||.||.||.||.||.||.‘||.||.||.|| ||.||.||.||.||.|I

—4,5cm CBUQ
2cm repefilamento

~OORDENADAS_INICIO DO TRECHO

Q.) PERFIL PLAN|ALT|METR|CO —————————sobre paralelepipedo

’ — "  LATITUDE: 1°412.58" PRACA DA MATRIZ ) /
7 » SECAO TRANSVERSAL TIPICA
_ONGITUDE: 41°46'6.17"0 SERRRmmE===:

1
12

120.000
[140.000

COORDENADAS FINAL DO RECHO

691.119 6
886.4ab
693.697

E{,ﬁ"'“&gﬂ °T°,‘n.“gnd°| Distanci | Estaca
890.689 lo
0.000
690.462 1
 —x
600,273 2
40,000
l690.127 3
[60.000
1 |eso.oze
690.200 a
50,000

° ) 29
A T‘ TU D E: /\ /\ 4’\ 5',‘ 7 S I PREFEITURA MUNICIPAL DE
o p 7 ” o) L = 7305 L - esou L= ez m
NGITUDE: 41°46'8.82°0 9 7 ) T T
LO / 5 e % o % Comprowigger com o Tiskalher
On : : : !
DETALHAMENTO RAMPA DE
50 ACESSIBILIDADE
% PROJETO:  PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL: CANARANA
CANARANA-BA
x % PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-BA
e QUADRO DE PAVIMENTAGAOQ LEGENDA NOTAS SINALIZAGAO: e
— 1 — I o [ o oy M DAs T EOce :

|”””””” il ™ CONFORME A NECESSIDADE g e R

COR : BRANCA — e=15cm , PRACA DA MATRIZ E0-E12+ (11,42m) 251,42m |8,00m ' C Lw il Eofre LA K

COR : AMARELA — e=15cm FAIXA CONTINUA BRANCA g . EO E1 E2 B D B i NS ROCHA
l—L FOLHA: ESCALAS: | DESENHOS: DATA: EIXO: | ESTACAS:
FAIXA TRAC EJADA AMAR EI_A FAIXA TRAVESSIA PEDESTRES PAYV - 01 1/400 | PLANTA DE PAVIMENTAGAO | MARGO 2024
S/ESC




COORDENADAS FINAL DO TRECHO

LATITUDE: 11°41'3.17"S
LONGITUDE: 41°46'8.82°0

COORDENADAS INICIO DO TRECHO

o | LATITUDE:11°41'1.74"S
| LONGITUDE: 41°46'2.28"0

SIRGAS 2000
FUSO 23K
MERIDIANO 45°W

PERFIL PLANIALTIMETRICO

RUA JOSE MARTINS

LEGENDA

@ ARVORES

MEIO FIO
RAMPAS

_ TRECHO A PAVIMENTAR

SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS AGUAS

SIMBOLO DESCRIQAO QUAN.

R -
PARADA OBRIGATORIA OO
R - 32
SIGA EM FRENTE OU A DIREITA 0]
R - 3l
SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA 00
R-28
DUPLO SENTIDO DE CIRCULAQAO Ol
R - 2LA .
SENTIDO DE CIRCULA(}AO OO
R - 24B
PASSAGEM OBRIGATORIA OO
PLACA DE INDENTIFICACAO DE RUAS OO

TOTAL DE PLACAS 02

Inclinagdo 3%

6cm calgada

de concreto

SNINGNINGNINTNINININININGNININGNINININGNINGNINTNINS
|l|!l|!lI!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!‘ll!.I!ll!l

SECAO TRANSVERSAL TIPICA

—4,5cm CBUQ
2cm repefilamento

sobre paralelepipedo

690

13
oo
o

Distancia | Estaca

120.000
140.000

690.566

683.762

691.097

692.547 o
180.000
| |es2780

PREFEITURA MUMICIFAL DE

Compromigger com o Tisbalhe

PROJETO:

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

—4
—
—
—

COR : AMARELA — e=15cm

FAIXA TRACEJADA AMARELA

—

—

COR : BRANCA — e=15cm

FAIXA CONTINUA BRANCA

LU

COR : BRANCA [ ]

—
FAIXA TRAVESSIA PEDESTRES

LOCAL

ESTACAS

TOTAL (m)

LARGURA (m)

RUA JOSE MARTINS

EO -E13 + (14,80m)

214,91m

7,30m

EIXO DA VIA ESTAQUEADA

EO E1 E2

H: | | |

EUE = 21.803 I L = 24.851 I L = 47.925 I L = 92,930 L = 27.608

g i R

B s i b e B
DETALHAMENTO RAMPA DE
oo pram— ACESSIBILIDADE
gég AAAAA
m QUADRO DE PAVIMENTACAO LEGENDA NOTAS SINALIZACAO:

CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO
CONFORME A NECESSIDADE

LOCAL:

CANARANA
CANARANA-BA

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-BA

RESPONSAVEL TECNICO:

e

)

Vs,
ASew

T - /,.
279 ,\/,g,‘/ i

L g
ENG®° CIVIL: DAVID EDSON MARTINS ROCHA
CREA-BA N° 3000057529

FOLHA:

PAV -01 |1/40

ESCALAS: | DESENHOS:

S/ESC

PLANTA DE PAVIMENTACAO

DATA:
MARCO 2024

EIXO: | ESTACAS:




LEGENDA

]
_ TRECHO A PAVIMENTAR

@ ARVORES

SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS AGUAS

MEIO FIO
CIT] RAMPAS

SIRGAS 2000
COORDENADAS INICIO DO TRECHO FUSO 23K

LATITUDE: 11°41°4.10”S MERIDIANO 45°W
LONGITUDE: 41°46’10.6170

SIMBOLO DESCRICAO QUAN.

R -
PARADA OBRIGATORIA OO
R - 32
SIGA EM FRENTE OU A DIREITA 0l
R - 3l
SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA 00
R-28
DUPLO SENTIDO DE CIRCULAQAO OO
R - 2LA .
SENTIDO DE CIRCULACAO OO
R - 24B
PASSAGEM OBRIGATORIA OO
PLACA DE INDENTIFICACAO DE RUAS OO

TOTAL DE PLACAS Ol

Inclinagdo 3% Inclinagéo 3%

SNINGNINGNINTNINININININGNININGNINININGNINGNINTNINS
|l|!l|!lI!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!‘ll!.I!ll!l

6cm calgada
de concreto

wslx; II II II
|||.||.||.||.||.|I

PERFIL PLANIALTIMETRICO
RUA JURACI M.JUNIOR

—4,5cm CBUQ
2cm repefilamento

COORDENADAS FINAL DO TRECHO

sobre paralelepipedo
LATITUDE: 11°41'5.93°S SECAO TRANSVERSAL TIPICA
LONGITUDE: 41°46'15.82 O

EEEENEE 17 | | . T .
g g
:§ :

: g g 8 g o 8 g g g

I e 5 ¢ & 1 T T -

o2 3 g 3 —ﬁﬁ < g = g

5 &2 |

mgff: L = 60.333 I L = 21.363 I L = 96.157 E = a.lszz L = 36.474 éE L = 21.795 ! L = 96.933 PREFEITWRA MUNICIPAL DE

g2 i i o

i 58 58 iE {8 8 s - - &v?m%ﬂ“m"l T
DETALHAMENTO RAMPA DE
s ACESSIBILIDADE
% PROJETO:  PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL: CANARANA
CANARANA-BA
QUADRO DE PAV | MENTAC/AO LEGENDA NOTAS S | NAL | ZACAO PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-BA
m RESPONSAVEL TECNICO:
i i i i i i ' ' [ LOCAL ESTACAS TOTAL LARGURA FXODAVIAESTACLEADA CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO ; i : ' =
TLNAT ' CONFORME A NECESSIDADE T et i i
COR - BRANCA = e=1oem , RUA JURACI M.JUNIOR E0-E11+(1,26m) | 339,98m |8,00m Sl -
COR : AMARELA — e=15cm FAIXA CONTINUA BRANCA con s o . EO0 -E5 + (18,72m) EO E1 E2 B D B i NS ROCHA
I FOLHA: ESCALAS: | DESENHOS: DATA: EIXO: | ESTACAS:
FAI XA TRAC EJADA AMAR EI_A FAIXA TRAVESSIA PEDESTRES PAV - 01 1/400 PLANTA DE PAVIMENTAGAO | MARGO 2024
S/ESC




LEGENDA

]
_ TRECHO A PAVIMENTAR

@ ARVORES

SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS AGUAS

MEIO FIO
CIT] RAMPAS

SIRGAS 2000
FUSO 23K
MERIDIANO 45°W

COORDENADAS INICIO DO TRECHO

LATITUDE: 11°41'3.21 S
LONGITUDE: 41°46'14.27°0

695

SIMBOLO DESCRICAO QUAN.
R -1
PARADA OBRIGATORIA 00
R - 32
COORDENADAS FINAL DO TRECHO @ SIGA EM FRENTE OU A DIREITA Ol
Zy LATITUDE:11°41'4.18"S —
X/ LONGITUDE: 4146 14.76°0 @ SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA Ol
R-28
DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO 00
R - 24A .
SENTIDO DE CIRCULACAO 00
R - 248
PASSAGEM OBRIGATORIA 00
PLACA DE INDENTIFICACAO DE RUAS 00
TOTAL DE PLACAS 02

Inclinagdo 3% Inclinagéo 3%

SNINGNINGNINTNINININININGNININGNINININGNINGNINTNINS
|l|!l|!lI!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!‘ll!.I!ll!l

6cm calgada
de concreto

wslx; II II II
|||.||.||.||.||.|I

PERFIL PLANIALTIMETRICO
PRACA DO COMERCIO

—4,5cm CBUQ
2cm repefilamento

sobre paralelepipedo

I e s e I I . ’
L] N s o SECAO TRANSVERSAL TIPICA
695 | | +——1] N~
L +—1 | I e

690

lo| -~ o ”) ~| 0| N oo o) = p Rl az) hy ) ©f P~

: 5 5 5 : : : 5 3 : 3 : :

S g g g g g g & & & 3 N H

8 8 8 5

3 3 F 2

o ol o ol

696.338
le9s.310

_| |e9ass3
694.463
693.525
693.149

Estaca
Distancia Hﬂoerrlggmgd "T"Jﬁnﬂ"l Disténcla | Estaca
+-0.000
0.000
694.570
passe | |  fesesee [go-a00
695.021
695.433 s
120.000
1 [e95.577
696.142
697.028
697.800
1 [697.800 [180.000
697.478

L = 39.989 L = 43.609 L = 43.393 L = 55.732 L = 54.797 L = 58.791 L = 25.491 L = 33.685 PREFEITIRA MUNICIPAL DE
Compromigger com o fiskalher
DETALHAMENTO RAMPA DE
—— r— . ACESSIBILIDADE
b s | 4 L
% PROJETO:  PAVIMENTAGAO ASFALTICA
DETALKE - PISo TATIL ™ LOCAL: CANARANA
CANARANA-BA
QUADRO DE PAV | MENTAC,&O LEGENDA NOTAS S | NAL | ZACAO PROPRIETARIO: PREFEITUR:AMUNIECIPAL DE CANARANA-BA

RESPONSAVEL TECNICO:
i i i i i i ' [ | LOCAL ESTACAS TOTAL LARGURA EIO DAVIAESTAGUEADA CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO = ' S
|] |] |] |] |] |] [ i o ™ CONFORME A NECESSIDADE Yy g e

COR : BRANCA — e=15cm | PRACA DO COMERCIO E0 -E17 + (15,48m) 355,48m |8,30m R Extes SO
COR : AMARELA — e=15cm FAIXA CONTINUA BRANCA g . EO E1 E2 B D B i NS ROCHA

l—L FOLHA: ESCALAS: | DESENHOS: DATA: EIXO: | ESTACAS:

FAIXA TRACEJADA AMARELA

FAIXA TRAVESSIA PEDESTRES

PAV - 01 1/400 PLANTA DE PAVIMENTACAO | MARGO 2024
S/ESC




LEGENDA

]
_ TRECHO A PAVIMENTAR

COORDENADAS FINAL DO TRECHO ® ARVORES

LATITUDE: 11°41 '5.93"S
LONGITUDE: 41°46'15.81°0

SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS AGUAS

MEIO FIO
CIT] RAMPAS

SIRGAS 2000
FUSO 23K
MERIDIANO 45°W

SIMBOLO DESCRIQAO QUAN.
DEMARCACAO R -1 ) 0]
COM TAXA PARADA OBRIGATORIA
R - 32
@ SIGA EM FRENTE OU A DIREITA 00
R - 3l
SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA 0]
R-28
DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO OO
R - 2LA .
SENTIDO DE CIRCULAQAO OO
R - 24B
695 PASSAGEM OBRIGATORIA OO
&
\ Qé“ 69 PLACA DE INDENTIFICACAO DE RUAS OO
kj\O 6 ~.
O
AN
. \ TOTAL DE PLACAS 02
\' \

Inclinagdo 3%

SNINGNINGNINTNINININININGNININGNINININGNINGNINTNINS
|l|!l|!II!II!II!II!Il!ll!ll!ll!ll!‘ll!.I!ll!l

6cm calgada
de concreto

wslx; II II II
|||.||.||.||.||.|I

PERFIL PLANIALTIMETRICO
RUA BARRO ALTO

—4,5cm CBUQ
2cm repefilamento

sobre paralelepipedo

= S SECAO TRANSVERSAL TIPICA

O DO
COORDEN/ADAéqwC”
LATITUDE: 11°41'8.95°S
LONGITUDE: 41°46'21.97°0

Distdncia | Estaca

i
3 g g 5 g
£
5 —— |
6 9 % L = 79.595 L = 10.75Z = 13.164 L = 55.795 L = 51171 e R ITEAL DR
Compromigger com o Tiskulher
DETALHAMENTO RAMPA DE
50 ACESSIBILIDADE
% PROJETO:  PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL: CANARANA
CANARANA-BA
QUADRO DE PAV“\/lENTACAO LEGENDA NOTAS SlNAL|ZACAO: PROPRIETARIO: PREFEITUR:AMUNIECIPA% DE CANARANA-BA
i i i i i i I oo EOTACAS TOTALM) | LARGURA ) €10 DA Vi ESTAGUEADA CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO e
CONFORME A NECESSIDADE S BT Sy A
COR - BRANCA — ee15em |] |] |] |] |] |] [ RUA BARRO ALTO E0-E11 +(1,26m) | 210,48m 123,88m : ¢ D Edn At Lt
COR : AMARELA — e=15cm FAIXA CONTINUA BRANCA Ipy— - Al EO E1 E2 N O A BANS 3000067526 0T
1 OBS: Da estaca 8 a 10 adotar uma largura de 28,00 m. FOLHA: ESCALAS: | DESENHOS: DATA: EIXO: | ESTACAS:
FAIXA TRAC EJADA AMAR EI_A FAIXA TRAVESSIA PEDESTRES OBS: Da estaca 0 a 8 adotar uma |argura de 12,00 m. PAV - 01 1/400 | PLANTA DE PAVIMENTAGAO | MARGO 2024
S/ESC




LEGENDA

]
_ TRECHO A PAVIMENTAR

@ ARVORES

SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS AGUAS

MEIO FIO
CIT] RAMPAS

SIRGAS 2000
FUSO 23K
MERIDIANO 45°W

SIMBOLO DESCRICAO QUAN.
\/ COORDENADAS INICIO DO TRECHO R oRRATOmA 02
« P LATITUDE: 1 1°41°8. 85"S @ ElG_ABEZM FRENTE OU A DIREITA 0]
4S» LONGITUDE: 41°46'15.1570 _

= @ SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA 0?2
@ EU_PE(% SENTIDO DE CIRCULAGCAO 00

R - 24A
@ SENTIDO DE CIRCULAGCAO 00

R - 24B
RO 00 @ PASSAGEM OBRIGATORIA 00
PLACA DE INDENTIFICACAO DE RUAS 00

DO TRECHO
LATITUDE: 11°41°9.20°5

. 41°4621.96”0
LONGITUDE 98

_—

Inclinagdo 3%

6cm calgada
de concreto

THIHHITHIIN
PERFIL PLANIALTIMETRICO
TRAV.COMERCIO

—4,5cm CBUQ
2cm repefilamento

Al
Inclinago 3% M=l LT h
==
h—l
HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHININIHNEE
||||||||||||||||||||||||||||||||||‘|||||||||| 1 1

sobre paralelepipedo

o) SECAO TRANSVERSAL TIPICA

700

Distancia | Estaca

o} =) ] ~ ) ©| ~ o) = =
. 2 S 2
=3 ©
& S S
g : s 3 s
So
ﬁ,E 8 3 8 g 8 g
g g 8 g8 8
ki
$5 | | | A
£N ¥
L 1 1 1 1 ) &

- -
% L = 68.470 L = 31.298 L = 12.473 L = 35.221 L = 38.916 . “
§§ §\? El? EE 3‘3 Elg EE @% gg EE mﬂi':b':l:-ulm ru'r":“n:m
= - T 5 i #® 7k I W CI|IIRl'Il
&m}omwgg;e com, o Tabalhr
DETALHAMENTO RAMPA DE

 m—— ACESSIBILIDADE

1 oz

% PROJETO:  PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: CANARANA
CANARANA-BA
QUADRO DE PA\”MENTAC/&O LEGENDA NOTAS S|NAL|ZACAO PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-BA
RESPONSAVEL TECNICO:
i i | | i i il LOCAL ESTACAS TOTAL (m) LARGURA (m) EIXO DA VIA ESTAQUEADA CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO
' CONFORME A NECESSIDADE A EY . Sy
R ERANCA e tmem |”””””” TRAV.DO COMERCIO E0-E11+(217m) | 222,17m |6,00m : ¢ 2 it Edns Mt JAA
COR : AMARELA — e=15cm FAIXA CONTINUA BRANCA g . EO E1 E2 B D B i NS ROCHA
l—L FOLHA: ESCALAS: | DESENHOS: DATA: EIXO: | ESTACAS:
FAIXA TRAC EJADA AMAR EI_A FAIXA TRAVESSIA PEDESTRES PAV - 01 1/400 | PLANTA DE PAVIMENTAGAO | MARGO 2024
S/ESC




LEGENDA

I
B RECHO A PAVIMENTAR

@ ARVORES

COORDENADAS INICIO DO TRECHO

L ATITUDE: 11°41°8.78°5 Sy
 ONGITUDE: 41°46'15.15°0

MERIDIANO 45°W

SIMBOLO DESCRIQAO QUAN.

R -
PARADA OBRIGATORIA OO
R - 32
SIGA EM FRENTE OU A DIREITA 02
R - 3l
SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA 00
R-28
DUPLO SENTIDO DE CIRCULAQAO OO
R - 2LA .
SENTIDO DE CIRCULA(}AO OO
R - 24B
PASSAGEM OBRIGATORIA OO
PLACA DE INDENTIFICACAO DE RUAS OO

TOTAL DE PLACAS 02

Inclinagdo 3%

6cm calgada
de concreto

|l|!l|!l|!l|!l|!l|!ll!ll!ll!ll!ll!‘ll!.I!ll!ll HEHIH EH I
PERFIL PLANIALTIMETRICO

/ AV.VIDEVAL SEIXAS DOURADO —4,5cm CBUQ

2cm repefilamento

COORDENADAS FINAL DO TRECHO R o m—

. SECAO TRANSVERSAL TIPICA
L ATITUDE: 11741 9.7/ S
L ONGITUDE: 41 46°14.9170

L . E
il B B 2 I,
E -t g [
: /
& e - Y ™ N
§§ §-\? FEFEITURA MUMICIEAL DE
&3"}01‘?‘#'1%9' covn o
apie_sege s | DETALHAMENTO RAMPA DE fbell
—— ACESSIBILIDADE
gé § AAAAA
? PROJETO:  PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL: CANARANA
CANARANA-BA
m QUADRO DE PA\”MENTACAO LEGENDA NOTAS S|NAL|ZACAO: PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-BA
RESPONSAVEL TECNICO:
i i | | i i m LOCAL ESTACAS TOTAL (m) LARGURA (m) EIXO DA VIA ESTAQUEADA CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO _
CONFORME A NECESSIDADE e TP N P A
R - BRANCA e 1o |”””””” AV.VIDEVAL SEIXAS DOURADO [g0 -E2 + (4,.89m) | 44,89m  [8,10m PV BV, & .79 £
COR : AMARELA — e=15cm FAIXA CONTINUA BRANCA g . EO E1 E2 B D B i NS ROCHA
FOLHA: ESCALAS: | DESENHOS: DATA: EIXO: | ESTACAS:
FAIXA TRACEJADA AMARELA FAIXA TRAVESSIA PEDESTRES PAV - 01 |1/400 | PLANTADE PAVIMENTAGAO | MARGO 2024
S/ESC




LEGENDA
= TRECHO A PAVIMENTAR
& ARVORES
SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS AGUAS
S MEIO FI10
Q LT RAMPAS
=\ SIRGAS 2000
= FUSO 23K
\ oL MERIDIANO 45°W
\ O
COORDENADA@?\N\UO DO TRECHO
e BB S | sNALzacRoVERTICAL |
LATITUDE: 11°41°8- § SIMBOLO DESCRICAO QUAN.
| ONGITUDE: 41°46'9.5270 -
PARADA OBRIGATORIA 00
R- 32
@ SIGA EM FRENTE OU A DIREITA 0]
R - 3
@ SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA 0]
R - 28
DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO 00
R - 2LA .
o) SENTIDO DE CIRCULACAO 00
% R - 2L
. PASSAGEM OBRIGATORIA 00
COORDENADAS FINAL DO TRECHO PLACA DE INDENTIFICAGAO DE RUAS 00
)
T\TUDE:H°41’9.28 S
LA AE18 48”0 TOTAL DE PLACAS 02
LONGITUDE: 41°46 18.
fﬁ Inclinagéo 3% _", — Inclinagéo 3%
= 700.500 =
\\/ ms& 6cm calgada
|l|!l|!ll!ll!ll!l|!Il!ll!ll!ll!ll!‘ll!.l!ll!ll HEHIK EHE (I de concreto
—4,5cm CBUQ
PERFIL PLANIALTIMETRICO 2em repeflamento
RUA \/|TA|_ GUANA|S sobre paralelepipedo
| | SECAO TRANSVERSAL TIPICA
700 //)l,——-—
\ RN T BTN
8 : : : : : 3 3 : :
>q\/ - g 8 2 ?J g g 8 8 8
EE | | | |
E.;E: I I I I FREFEITURA MURKICIPAL OE
gl
23 e e e HR = i: igger tom rm
DETALHAMENTO RAMPA DE
e ACESSIBILIDADE
% PROJETO:  PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL: CANARANA
CANARANA-BA
e QUADRO DE PAVIMENTACAO LEGENDA NOTAS SINALIZACAO: PROPRETARI: PREF:E'::OF:;&LL"“TS:;L PE CANARANA-BA
i i i i i i L LOCAL ESTACAS TOTAL (m) LARGURA (m) EIXO DA VIA ESTAQUEADA CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO .
COR - BRANGA — eei5em |”””””” RUA VITAL GUANAIS E0-E15+(19,81m) 319,81m [10,00m CONFORME A NECESSIDADE o 5/{4 e P
COR : AMARELA — e=15cm FAIXA CONTINUA BRANCA g . EO E1 E2 B D B i NS ROCHA
l—L FOLHA: ESCALAS: | DESENHOS: DATA: EIXO: | ESTACAS:
FAIXA TRAC EJADA AMAR EI_A FAIXA TRAVESSIA PEDESTRES PAV - 01 1/400 PLANTA DE PAVIMENTAGAO | MARGO 2024
S/ESC




LEGENDA

]
_ TRECHO A PAVIMENTAR

@ ARVORES

COORDENADAS INICIO DO TRECHO
LAT\TUDE:H"M’T@O”S o

@ FUSO 23K
MERIDIANO 45°W

4146813 5070
| ONGITUDE: 4174615 - §E§
@ R

SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS AGUAS

MEIO FIO
CIT] RAMPAS

@ O SIMBOLO DESCRICAO QUAN.
& R -
A PARADA OBRIGATORIA OO
R - 32
SIGA EM FRENTE OU A DIREITA 0l
\ =3
SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA 0l
R-28
DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO OO
R - 2LA
SENTIDO DE CIRCULAQAO OO
R - 24B
PASSAGEM OBRIGATORIA OO
PLACA DE INDENTIFICAQAO DE RUAS OO
TOTAL DE PLACAS 02

Inclinagdo 3%

|l|!l|!ll!Il!ll!ll!Il!ll!ll!ll!ll!‘ll!.l!ll!l

6cm calgada
de concreto

wslx; II II II
|||.||.||.||.||.|I

PERFIL PLANIALTIMETRICO
RUA ANTONIO L.SEIXAS

COORDENADAS FINAL DO TRECHO S SECA TRANSVERSAL TPICA

695

—4,5cm CBUQ
2cm repefilamento

sobre paralelepipedo

= LAT\TUDE’H"M@ 247S ﬁ
o ; 192 94 ” 0 12 :
~  LONGITUDE: 4174612, i
5 &f _gi_% 2 3
1
@ %?%? %ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE
s8 it mmN‘A
Compromigger cam o Tabalhe
DETALHAMENTO RAMPA DE
—— ACESSIBILIDADE
88 3o
% PROJETO:  PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL: CANARANA
CANARANA-BA
QUADRO DE PA\”MENTAC/&O LEGENDA NOTAS SlNAL|ZACAO PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-BA
RESPONSAVEL TECNICO:
i i i i i i | LOCAL ESTACAS TOTAL (m) LARGURA (m) EIXO DA VIA ESTAQUEADA CONFER|R AS MED'DAS |N—|_OCO -
- CONFORME A NECESSIDADE Py BN Py A
COR : BRANCA — e=15cm |] |] |] |] |] |] [» RUA ANTONIO LSEIXAS EO-E2+ (4’38m) 44’38m 7’Oom « s & 4 {_;.-f/\f#" 5 '{-»//‘i.?f’,‘{‘" /‘:’f/ -
COR : AMARELA — e=15cm FAIXA CONTINUA BRANCA g . EO E1 E2 B D B i NS ROCHA
l—L FOLHA: ESCALAS: | DESENHOS: DATA: EIXO: | ESTACAS:
FAIXA TRACEJADA AMARELA FAIXA TRAVESSIA PEDESTRES PAV - 01 17400 | PLANTA DE PAVIMENTAGAO | MARGO 2024
S/ESC




COORDENADAS INICIO

LATITUDE: 1°41°7.62"S
LONGITUDE: 41°46.13.49°0

LATITUDE: 11°41 '8.467S
LONGITUDE: 41°46'9.52°0

698.500 -

698 COORDENADAS FINAL DO TRECHO

SIRGAS 2000
FUSO 23K
MERIDIANO 45°W

PERFIL PLANIALTIMETRICO
PRACA CASTRO ALVES

LEGENDA

]
_ TRECHO A PAVIMENTAR

&

ARVORES
SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS AGUAS

MEIO FIO
RAMPAS

IMBOLO DESCRICAO QUAN.

R -
PARADA OBRIGATORIA OO
R - 32
SIGA EM FRENTE OU A DIREITA 0l
R - 3l
SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA 0l
R-28
DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO OO
R - 2LA .
SENTIDO DE CIRCULA(}AO OO
R - 24B
PASSAGEM OBRIGATORIA OO
PLACA DEINDENTWWCACAO[XERUAS OO

TOTAL DE PLACAS 02

Inclinagdo 3%

6cm calgada

SNINGNINGNINTNINININININGNININGNINININGNINGNINTNINS
|l|!l|!II!II!II!II!Il!ll!ll!ll!ll!‘ll!.I!ll!l

wslx; II II II
|||.||.||.||.||.|I

de concreto

—4,5cm CBUQ
2cm repefilamento

sobre paralelepipedo

SECAO TRANSVERSAL TIPICA

13
o
o

Estaca

0.000

[40.000

0.000
[40.000

Sreno_| Distancia

97.901
697.837

697.514
[20.000
697.012

696.648
1 Cotas d
i Terr
|s97.114
697.653

lemento:
lor] al
- 697.

]
[
2
"
s
g

L = 55.738

staca

istdncia
4+0.000
0.000

45,611
[5.611

+12,195
52,195
Estaca
+0.000
0.000
+15,738
[55.738

+10,049
[110.048

DETALHAMENTO RAMPA DE
ACESSIBILIDADE

PROJETO:

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

LOCAL:

—4

—
—
—

COR : AMARELA — e=15cm

FAIXA TRACEJADA AMARELA

—
—

COR :

FAIXA CONTINUA BRANCA

BRANCA — e=15cm

b

LU

b

FAIXA TRAVESSIA PEDESTRES

QUADRO DE PAVIMENTACAO

LOCAL

ESTACAS

LARGURA (m)

PRACA CASTRO ALVES

EO0 -E10 + (6,64m)
EO0 -E2 + (6,32m)

252,96m

10,00m

LEGENDA

EIXO DA VIA ESTAQUEADA

EO E1 E2

NOTAS SINALIZACAO:

CANARANA

CANARANA-BA

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-BA

CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO
CONFORME A NECESSIDADE

RESPONSAVEL TECNICO:

—~

o e F E / /z'
i f & e 7295 //&‘v’/ -

ENG®° CIVIL: DAVID EDSON MARTINS ROCHA
CREA-BA N° 3000057529

FOLHA:

PAV - 01

S/ESC

ESCALAS: | DESENHOS: DATA: EIXO: | ESTACAS:

1/400 PLANTA DE PAVIMENTACAO | MARGO 2024




LEGENDA

I
B RECHO A PAVIMENTAR

@ ARVORES

COORDENAD AS INICIO DO TRECHO SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS AGUAS

— | E | O |0
DN LATITUDE: 11°41'5.14"S T

RAMPAS
AR ” SIRGAS 2000

69 LONGITUDE: 41°46°4.96 0 PUSO. 29K

MERIDIANO 45°W

SIMBOLO DESCRICAO QUAN.
R - |
PARADA OBRIGATORIA 00
R - 32
@ SIGA EM FRENTE OU A DIREITA 00
@ |-
SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA 0l
R - 28
COORDENADAS FIN AL DO TRECHO @ DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO 00
e g q? ” R - 2LA
LATITUDE: 1 6',1 4 S,, @ SENTIDO DE CIRCULACAO 02
LONGITUDE: 41°46™4 800 —
@ PASSAGEM OBRIGATORIA 00
PLACA DE INDENTIFICACAO DE RUAS 00
TOTAL DE PLACAS 02

[—\
Inclinagéo 3% ;‘";i’f{f“_ Inclinagéo 3%
l—-
ms& 6cm calgada
T OO | soconeet
—4,5cm CBUQ
PERFIL PLANIALTIMETRICO 2em repefilamento
RUA FAUTINIANO L Sobre paralelepipedo

| | | SECAO TRANSVERSAL TIPICA

E—— i S

Distancia | Estaca

g 3 § 4 @ 4 " - B
E‘é I I I I PREFEITURA MUNICIFAL DE
w2 = 102.841 ! L = 56.225 ! L = 55.774 ! L = 106.432 ! L = 32.324
ME: e g8 b B " Comprmigser com o Vibelho
. DETALHAMENTO RAMPA DE
o] | ACESSIBILIDADE
1 oz
? PROVETO:  PAVIMENTACAO ASFALTICA
LOCAL: CANARANA
CANARANA-BA
m QUADRO DE PA\”MENTACA\O LEGENDA NOTAS S|NAL|ZACAOZ PROPRIETARIO: PREFEITUR,;‘MUN::CIPAIj DE CANARANA-BA
i i i i i i I oo EOTACAS TOTALM) | LARGURA ) €10 DA Vi ESTAGUEADA CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO e
CONFORME A NECESSIDADE A BT . S e i
COR - BRANGA — ee15em |”””””” RUA FAUTINIANO E0-E17 +(13,59m) 353,59m |8,84m , e A AT e P
COR : AMARELA — e=15cm FAIXA CONTINUA BRANCA - nen | . EO E1 E2 B B T oS ROCHA
l—L FOLHA: ESCALAS: | DESENHOS: DATA: EIXO: | ESTACAS:
FAIXA TRACEJADA AMARELA FAIXA TRAVESSIA PEDESTRES PAV - 01 |1/400 | PLANTADE PAVIMENTACAO | MARGO 2024
S/ESC




LEGENDA

.
B TRECHO A PAVIMENTAR
\ & ARVORES
% SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS AGUAS
@ MEIO FI0
CIT] RAMPAS

SIRGAS 2000
FUSO 23K
MERIDIANO 45°W

SIMBOLO DESCRICAO QUAN.
COORDENADAS INICIO DO TRECHO R 00
\_AT‘TUDE | 11 o4_/\ ’/‘ .87"8 ;A_R?EA OBRIGATORIA
LONGITUDE: 41 "46’2.29"0 @ SIGA EM FRENTE OU A DIREITA 00
@D
SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA 00
R-28
@ DUPLO SENTIDO DE CIRCULAQAO Ol
R - 2LA
SENTIDO DE CIRCULACAO OO
R - 24B
PASSAGEM OBRIGATORIA OO
O
)6 PLACA DE INDENTIFICACAO DE RUAS 00
D
A TOTAL DE PLACAS Ol

Inclinagdo 3%

6cm calgada
de concreto

|||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.||.‘||.||.||.|| ||.||.||.||.||.|I

PERFIL PLANIALTIMETRICO
RUA RUI BARBOSA

—4,5cm CBUQ
2cm repefilamento

sobre paralelepipedo

T
=T SECAO TRANSVERSAL TIPICA
AN
Q) ?O L= Lzl | 10 ] |
il B B .
COORDENADAS FINAL DO TRECHQ ;; - %J_EI i
LAT‘TU DE 1 1 041 ’5. 09”5 Eg L= 15.941 L= 15.20I5 L= 19.694I L = 32.807 I L = 27.490 I L = 20.384 PREFEITURA MUNICIBAL DE
aE: s b g8 7 e e
Compromigger com o Tiskilhor
DETALHAMENTO RAMPA DE
e ACESSIBILIDADE
gég AAAAA
% PROJETO:  PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL: CANARANA
CANARANA-BA
QUADRO DE PA\”MENTACAO LEGENDA NOTAS S|NAL|ZACAOZ PROPRIETARIO: PREFEITUR,:S‘MUN::CIPAIj DE CANARANA-BA
i i i i i i ' ’ oo EOTACAS TOTALM) | LARGURA ) €10 DA Vi ESTAGUEADA CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO e
CONFORME A NECESSIDADE e r 7 A A
COR : BRANCA — e=15cm |] |] |] |] |] |] [ RUA RUI BARBOSA E0-E6 +(11,77m) | 171,77m  17,00m . C ea i Cofoe AP P A
[ EO -E2 TSR
COR : AMARELA — e=15¢m FAIXA CONTINUA BRANCA - , EO E1 E2 B e r00eais oS ROCHA
l—L FOLHA: ESCALAS: | DESENHOS: DATA: EIXO: | ESTACAS:
FAIXA TRAC EJADA AMAR EI_A FAIXA TRAVESSIA PEDESTRES PAYV - 01 1/400 | PLANTA DE PAVIMENTAGAO | MARGO 2024
S/ESC




