
Tipo de Obra: 
Agente Executor: 
Empreendimento: 

1º QUARTIL 3º QUARTIL
Seguros e Garantias 0,80 1,00 0,90%
Risco 0,97 1,27 1,20%
Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,35%
Administração Central 3,00 5,50 5,00%
Lucro 6,16 8,96 8,50%
Tributos (soma dos itens abaixo) 3,65 13,15 5,78%
COFINS 3,00 3,00 3,00%
PIS 0,65 0,65 0,65%
ISS (**) (***) 0,00 5,00 2,13%
INSS (DESONERAÇÃO) 0,00 4,50 0,00%

25,00%

Onde:

Canarana - BA, 13/11/2023

VALDEMAR ANDRADE DO NASCIMENTO

CREA BA 10437

CPF: 058.058.515-8

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - OS PERCENTUAIS DE ISS FORAM CALCULADOS CONSIDERANDO QUE A MÃO-DE-OBRA CORRESPONDE A 40% DO PREÇO 
PP

I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA - BA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Reforma
Secretaria de Educação
Reforma de Escolas

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA (%)

VALORES ADOTADOS 

BDI ADOTADO

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
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OBRA: 

PROPONENTE:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1.1 Recuperação de Pavimentos em Paralelépipedos R$ 1.125.000,00 100,00% 5% 10% 10% 5% 10% 10% 10,00% 15% 5% 10% 10,00%

R$ 56.250,00 R$ 112.500,00 R$ 112.500,00 R$ 56.250,00 R$ 112.500,00 R$ 112.500,00 R$ 112.500,00 R$ 168.750,00 R$ 56.250,00 R$ 112.500,00 R$ 112.500,00

VALDEMAR ANDRADE DO NASCIMENTO FILHO

CREA BA 10437

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CANARANA - BA 03/11/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-BA

 Recuperação de Pavimentos em Paralelépipedos 

Secretaria de Infraestrutura

Canarana Ba,                           03/11/2023

GESTÃO

2021-2024



DATA:  BDI: 25%

UF:

BA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.BDI
 PREÇO SEM BDI 
(R$) 

 PREÇO COM BDI (R$) VALOR (R$)

1

1.1 R$ 1.125.000,00

R$ 1.125.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA - BA

 Recuperação de Pavimentos em Paralelépipedos 

Secretaria de Infraestrutura

 OBSERVAÇÕES: Os locais da execução serão no Municipio de Canarana- Ba, ou seja, Sede, 
Distrito de Salobro e Povoados. ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA:

SINAPI - 09/2023

OBRA: 

PROPONENTE:

nov/ 2023

PLANILHA GERAL

Custo TOTAL com BDI incluso

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

CREA BA 10437

VALDEMAR ANDRADE DO NASCIMENTO FILHO

CANARANA - BA 03/11/2023

GESTÃO

2021-2024



OBRA: 
PROPONENTE:

DATA: nov/ 2023  BDI: 25%

UF:
BA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. BDI
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
VALOR (R$)

1

1.1 101819
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

M² 15000 25% R$ 60,00 R$ 75,00 R$ 1.125.000,00

R$ 1.125.000,00

CREA BA 10437

VALDEMAR ANDRADE DO NASCIMENTO FILHO

CANARANA - BA 03/11/2023

Planinha Orçamentária  - Recuperaçã de Pavimentos em Paralelépipedos

Custo TOTAL com BDI incluso

 Recuperação de Pavimentos em Paralelépipedos 
Secretaria de Infraestrutura

 OBSERVAÇÕES: Os locais da execução serão no Municipio de Canarana- Ba, ou seja, Sede, Distrito de Salobro e Povoados. 
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA:
SINAPI - 09/2023

GESTÃO

2021-2024



OBRA: 

PROPONENTE:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1.1 Recuperação de Pavimentos em Paralelépipedos R$ 1.125.000,00 100,00% 5% 10% 10% 5% 10% 10% 10,00% 15% 5% 10% 10,00% 100%

R$ 56.250,00 R$ 112.500,00 R$ 112.500,00 R$ 56.250,00 R$ 112.500,00 R$ 112.500,00 R$ 112.500,00 R$ 168.750,00 R$ 56.250,00 R$ 112.500,00 R$ 112.500,00

VALDEMAR ANDRADE DO NASCIMENTO FILHO

CREA BA 10437

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CANARANA - BA 03/11/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-BA

 Recuperação de Pavimentos em Paralelépipedos 

Secretaria de Infraestrutura

Canarana Ba,                           03/11/2023

GESTÃO

2021-2024


